POR Calabria 2014-2020 Fesr-Fse
il futuro è un lavoro quotidiano
UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA U.M.G

ALLEGATO 2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO
VIALE EUROPA – LOC. GERMANETO – CATANZARO

PROCEDURA APERTA PER il "COMPLETAMENTO DEL LIVELLO -1 DEL CORPO G: LABORATORI DIDATTICI E DI RICERCA E STUDI PER LE SCUOLE DI MEDICINA, FARMACIA E NUTRACEUTICA"

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno 2018, il giorno ____ del mese di ____, negli Uffici del Rettorato siti presso il Campus Universitario in Località Germaneto di Catanzaro, Viale Europa, si è proceduto, alla presenza dell'Ufficiale Rogante, _____, delegato con Atto del Direttore Generale a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università, alla sottoscrizione digitale per via telematica del seguente atto.

L'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, che nel prosieguo del presente atto sarà denominata "Università" o "Amministrazione", con sede in Catanzaro, c.a.p. 88100, Viale Europa, Germaneto di Catanzaro, C.F. 97026980793 e P.IVA 02157060795, nella persona del Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro (CZ) il 2.10.1955, nella qualità di Rettore pro-tempore e Legale Rappresentante, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Università stessa.

E

_____, che nel prosieguo del presente atto sarà denominata "Appaltatore", C.F. e P.IVA _____, con sede in _____ (___), c.a.p. _____, Via_____, ___, nella persona del Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di Rappresentante Legale, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Impresa stessa.

PREMESSO

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2017 è stato assegnato lo spazio al liv. -1 dell'Edificio G, attualmente al rustico, per le esigenze delle attività didattiche laboratoriali del Corso di Laurea in Farmacia, al fine di completare il trasferimento della Scuola di Farmacia e Nutraceutica presso il Campus Universitario di Germaneto;
- Che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017 è stato approvato il Bilancio Unico di previsione 2018 - Triennio 2018-2020 - e, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il programma triennale dei lavori per il triennio 2018-2020, nonché l'elenco dei lavori da realizzare nel 2018, che costituiscono un allegato al bilancio di previsione triennale;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2018 è stato:

Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia" BRETTIUM

- approvato il progetto esecutivo redatto da RTP: Studio di Progettazione e Ricerca Cosimo - New Idrogeo Ph.D. Ing. Vincenzo Alfonso Cosimo (CAPOGRUPPO) - Arch. Aldo Lazzaro (MANDANTE) - Ing. Filippina Procopio (MANDANTE) dei *"lavori edili ed impiantistici per la realizzazione di due laboratori didattici a servizio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica presso il livello -1 del Corpo G dell'Edificio dell'Area Medica e delle Bioscienze dell'Università Magna Graecia di Catanzaro"* per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00, di cui € 707.681,71 per lavori a base d' asta, € 21.688,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 270.629,90 per IVA e altre somme a disposizione dell' Amministrazione;
- dato mandato all'Area Servizi Tecnici di predisporre gli atti per l'affidamento dei lavori mediante appalto pubblico con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo un punteggio pari a 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica.

- Che con D.D.G. n. ___ del _____: **a)** è stato autorizzato l'espletamento della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei *lavori edili ed impiantistici per la realizzazione di due laboratori didattici a servizio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica presso il livello -1 del Corpo G dell'Edificio dell'Area Medica e delle Bioscienze dell'Università Magna Graecia di Catanzaro;* **b)** è stato approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e gli annessi allegati, predisposti dal Responsabile del Procedimento, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, di importo complessivo pari ad € 729.370,10 oltre IVA, di cui € 707.681,71 per lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) ed € 21.688,39 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);
- Che il Bando di gara è stato pubblicato in data _____ sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, per estratto su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale, sul profilo del Committente della Stazione Appaltante nonché sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Che con D.D.G. n. ___ del _____ è stata nominata la Commissione di gara e che la medesima ha espletato i lavori nelle sedute del _____.
- Che la Commissione di gara ha dichiarato meritevole di aggiudicazione _____, la cui offerta tecnica ha ottenuto un punteggio totale di ___/100, di cui offerta tecnica ____/70, offerta temporale ____/10 ed offerta economica ___/20, con un ribasso percentuale del _____%;
- Che con D.D.G. n. ____ del _____ sono stati approvati gli atti di gara e l'appalto è stato aggiudicato alla stessa impresa per un importo complessivo pari ad € _____ oltre IVA, di cui € _____, oltre IVA, per lavori ed € _____, oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- Che con nota del _____, prot. n. _____ di pari data, l'Amministrazione ha comunicato all'impresa l'intervenuta aggiudicazione;
- Che l'Ufficio Tecnico dell'Università ha verificato il possesso, in capo all'impresa, dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la

Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia" BREITIUM

partecipazione alla gara, come risulta dalla documentazione conservata agli atti dell'Amministrazione, secondo quanto riportato nel Verbale di efficacia sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data _____;

- Che l'Amministrazione ha provveduto ad acquisire il DURC positivo dell'impresa e ad effettuare, in data _____, le dovute richieste alla BDNA delle certificazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, prot. n. _____;
- *(eventualmente)*...Che ad oggi la comunicazione antimafia non risulta pervenuta ed essendo abbondamente decorso il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 88, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i, ai sensi del successivo comma 4bis del medesimo articolo, si procede in assenza della comunicazione antimafia, previa l'acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 dello stesso D.Lgs. 159/2011.
- Che l'impresa, a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto e secondo le disposizioni di legge, ha costituito la cauzione definitiva mediante la polizza fideiussoria n. _____, sottoscritta presso la _____, e la copertura assicurativa per danni da esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione, mediante la polizza n. _____, sottoscritta presso la _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Disposizioni normative

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Le Parti si obbligano al rispetto di quanto di seguito prescritto ed alla puntuale osservanza delle disposizioni recate dal Bando di Gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale e dalla documentazione di gara ivi richiamata, nonché dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di opere, forniture e servizi, secondo quanto espressamente previsto dagli artt. 2.1 e 2.2 del Capitolato speciale.
(eventualmente)....Il presente contratto viene sottoscritto, ai sensi dall'art. 88, comma 4bis, del D.Lgs. 159/2011, in assenza di comunicazioni antimafia relative all'Impresa e, pertanto, sotto condizione risolutiva espressa in caso di emissione di una interdittiva antimafia a carico della medesima Impresa. In tal caso la Stazione Appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed accettate.

ART. 2 - Oggetto

Oggetto del presente contratto è l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori edili ed impiantistici *per il Completamento del livello -1 del Corpo G: laboratori didattici e di ricerca e studi per le Scuole di Medicina, Farmacia e Nutraceutica,* secondo quanto stabilito dal Bando di Gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale e, in particolare negli artt. 1.1, 1.4 e 1.5 del Capitolato speciale, nonché dagli atti di gara ivi richiamati, oltreché dall'offerta tecnica, temporale ed economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara.
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale,

con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati.
Le variazioni, o le modifiche in corso di attività, alle opere oggetto del presente appalto sono ammesse e valutate nei limiti e secondo le modalità e conseguenze imposti dall'art. 1.6 del Capitolato speciale.

ART. 3 - Durata

Il termine di ultimazione delle opere di cui all'art. 2.10 del Capitolato Speciale di Appalto è di 144 *giorni, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna dei lavori* da parte dell'Amministrazione.
La consegna del cantiere da parte dell'Amministrazione è effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 2.10 del Capitolato speciale. Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'Amministrazione, l'impresa è tenuta a presentarsi sul luogo indicato per la consegna del cantiere, che viene certificata mediante verbale redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle Parti. Qualora l'impresa non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fissa una nuova data: la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza o di consegne parziali del cantiere si applicano le rispettive, conseguenti disposizioni recate dall'art. 2.10 del Capitolato speciale.
La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008: in assenza di tale accertamento il verbale di consegna è inefficace ed i lavori non possono essere iniziati.
L'impresa è tenuta a dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla data del verbale di consegna, fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori stessi di cui al successivo art.6.
Le sospensioni totali o parziali delle attività, nonché le possibilità di proroga rispetto al termine contrattuale, sono dettagliatamente disciplinate dall'art. 2.11 del Capitolato speciale.

ART.4 - Importo

L'importo complessivo del presente appalto ammonta ad € _____, oltre IVA, di cui € _____, oltre IVA, per lavori ed € _____, oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Trovano applicazione, per la misurazione e valutazione dei lavori e per la determinazione dei prezzi, le disposizioni di cui agli artt. 2.25 e 4.1 del Capitolato speciale.

ART. 5 - Sicurezza

L'impresa è tenuta a trasmettere all'Università, prima dell'effettivo inizio dei lavori la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché copia del Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
L'impresa è tenuta al pieno e puntuale rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in ottemperanza a quanto espressamente indicato dall'art. 2.14 del Capitolato speciale.

ART. 6 - Programma di esecuzione dei lavori

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione Lavori, d'intesa con l'Università, comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore, entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato, fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione Lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Università potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Nel caso di consegna parziale del cantiere operano, relativamente al programma di esecuzione dei lavori, le prescrizioni di cui all'art. 2.11 del Capitolato speciale.

ART. 7 - Direzione del cantiere

L'Appaltatore è tenuto alla nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'Albo professionale e dovrà fornire alla Direzione Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico stesso.
L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'incarico della Direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni che deve esercitare il Direttore di cantiere anche in rapporto a quelle degli altri Soggetti operanti nel cantiere. La Direzione Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione

all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del Personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti Soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 8 - Andamento dei lavori

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, secondo quanto previsto dall'art. 3.1 del Capitolato speciale.

ART. 9 - Esecuzione dei lavori

I lavori debbono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Capitolato speciale e dal Progetto esecutivo.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e secondo le esigenze che possono insorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere affidate a Ditte diverse.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori ricadono sull'Impresa oltre agli oneri ed obblighi espressamente previsti e richiamati dalla normativa vigente, dagli atti di gara e dal presente accordo, anche quelli specificatamente indicati nell'intero corpo del Capitolato speciale.

L'affidamento in subappalto è disciplinato dall'art. 2.9 del Capitolato speciale.

Non è ammessa la cessione dell'appalto.

ART. 10 - Lavoro dipendente

Nell'esecuzione dei lavori oggetto della prestazione contrattuale l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed a rispettare le disposizioni in materia di contribuzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità a quanto stabilito al riguardo dal Capitolato speciale.

Nell'eventualità dell'inadempienza retributiva e contributiva da parte dell'Impresa nei confronti del personale dipendente trova applicazione quanto previsto al riguardo dall'art. 2.16 del Capitolato speciale.

ART. 11 - Materiali e componenti

I materiali e i componenti adoperati dall'Appaltatore debbono corrispondere alle prescrizioni di legge e del Capitolato speciale, il cui capitolo 5, al riguardo, si intende per intero richiamato. I medesimi debbono essere della migliore qualità e perfettamente lavorati e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

ART. 12 - Contabilizzazione e liquidazione

L'anticipazione sul valore dell'appalto, in favore dell'Impresa, è soggetta alla disciplina richiamata dall'art. 2.16 del Capitolato speciale.
L'Impresa ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogniqualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 100.000,00, secondo quanto previsto dall'art. 2.16 del Capitolato speciale.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, viene rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 2.16 del Capitolato speciale.
Il conto finale viene compilato entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori e perfezionato secondo le modalità di cui all'art. 2.17 del Capitolato speciale, richiamate dal successivo art. 13.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2.7 del Capitolato speciale.

ART. 13 - Ultimazione dei lavori

L'Impresa comunica per iscritto, a mezzo PEC, alla Direzione Lavori l'ultimazione delle attività non appena intervenuta. La Direzione Lavori procede subito alle necessarie contestazioni in contraddittorio.
Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

ART. 14 - Certificato di Regolare Esecuzione/collaudo

Il Certificato di regolare esecuzione viene rilasciato dal Direttore dei Lavori entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 2.18 del Capitolato speciale
Ovvero
il certificato di collaudo viene rilasciato dalla commissione di collaudo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.
Durante il corso dei lavori l'Amministrazione ha facoltà di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di essi in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato speciale.

ART. 15 - Garanzia

L'impresa garantisce le opere ed impianti, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2.7 e 2.8 del Capitolato speciale.

ART. 16 - Responsabilità

L'impresa è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, alle opere e a terzi.

ART. 17 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. L'importo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Raggiunto tale limite l'Università ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore.

ART. 18 - Clausole anticorruzione

L'ATI è obbligata ad inserire in tutti i subcontratti, la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico del Subcontraente. Tale clausola deve essere espressamente accettata dal Subcontraente stesso.

Il contratto è soggetto a risoluzione nella ipotesi del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (D.P.R. n. 62/2013) e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università (consultabili nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni Generali"/"Atti Generali"). L'ATI si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codici.

ART. 19 - Risoluzione

L'Università ha facoltà di risolvere il contratto nei termini di cui all'art. 2.5 del Capitolato speciale.

ART. 20 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti di gara, si intendono richiamate le norme legislative e regolamentari di settore.

La definizione di eventuali controversie tra le Parti avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 2.24 del Capitolato speciale.

Non è ammesso l'arbitrato.

Le spese inerenti alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico dell'Impresa.

L'UNIVERSITA' ***LA SOCIETA'***

L'UFFICIALE ROGANTE