

AVVISO DI PROROGA TERMINI E RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Considerato che alcuni operatori economici, alla luce dei pareri acquisiti e pubblicati e delle ulteriori indagini effettuate sul sito dell'intervento, hanno chiesto un'ulteriore consistente proroga dei termini di gara al fine di consentire agli stessi un maggior approfondimento degli aspetti idrologici e geotecnici legati alla specificità del sito oggetto dell'intervento, si comunica che con DDG n° 22 del 05/01/2023 è stata concessa la proroga dei seguenti termini:

- Il termine di presentazione dell'offerta telematica, previsto dal paragrafo IV.2.2 del Bando di gara per le ore 18:00 del 30/11/2022 e successivamente prorogato dal DDG n°1533 del 24/11/2022 alle ore 18:00 del 09/01/2023, viene posticipato alle **ore 18:00 del 10/03/2023**;
- Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, previsto nel timing di gara per il giorno 20/11/2022 e successivamente prorogato dal DDG n°1533 del 24/11/2022 al giorno 30/12/2022, viene spostato al giorno 28/02/2023;
- Il termine ultimo per la pubblicazione delle risposte a tutte le richieste di chiarimenti, previsto nel timing di gara per il giorno 25/11/2022 e successivamente prorogato dal DDG n°1533 del 24/11/2022 al giorno 04/01/2023, viene aggiornato al giorno 06/03/2023;
- La prima seduta pubblica di gara, prevista dal paragrafo IV.2.7 del Bando per le ore 9:00 del 02/12/2022 e successivamente prorogato dal DDG n°1533 del 24/11/2022 alle ore 9:00 del 11/01/2023, viene fissata alle ore 9:00 del 14/03/2023.

Si comunica altresì che con DDG n°56 del 16/01/2023 sono apportate modifiche ai seguenti documenti:

- a) Disciplinare di gara;
- b) ALLEGATO 1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Sul sito <https://unicz.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> sono pubblicate le modifiche ai documenti sopra indicati.

Resta fermo ed invariato tutto il resto.

Catanzaro, 06/02/2023

**Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Rosario Punturiero)**