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ALLEGATO 2 – SCHEMA DI ACCORDO QUADRO 
 
ACCORDO QUADRO PER REGOLARE L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI 
PER ESEGUIRE E DARE COMPLETAMENTE ULTIMATI I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA RELATIVI ALLE OPERE EDILI DEGLI EDIFICI E DELLE RELATIVE AREE ED INFRA-
STRUTTURE ESTERNE, NONCHÉ DI ALTRI LAVORI SIMILARI OCCORRENTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO. CIG 99021844BD 
 
L’anno ________, il giorno ______ del mese di ____________, negli Uffici del Rettorato siti presso 
il Campus Universitario in Località Germaneto di Catanzaro, Viale Europa, si è proceduto, alla pre-
senza dell’Ufficiale Rogante, Dott. Roberto Sigilli, delegato con Atto del Rettore a redigere e ricevere 
in forma pubblica amministrativa i contratti che si stipulano nell’interesse dell’Università, alla sot-
toscrizione digitale per via telematica del seguente atto. 
 
L’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, che nel prosieguo del presente atto sarà 
denominata “Università”, “Stazione Appaltante” o “Amministrazione”, con sede in Catanzaro, c.a.p. 
88100, Viale Europa, Germaneto di Catanzaro, C.F. 97026980793 e P.IVA 02157060795, nella per-
sona del Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro (CZ) il 2.10.1955, nella qualità di Rettore 
pro-tempore e Legale Rappresentante, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene esclusiva-
mente nel nome, per conto e nell’interesse dell’Università stessa. 

E 
La società ____________, C.F. e P.IVA ____________, con sede in ____________, Via 
____________, rappresentato dal Sig. ____________, nato a ____________ il ____________, il 
quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse della Ditta stessa. 
 

PREMESSO CHE 
• la stazione appaltante ha la necessità di affidare – mediante Accordo Quadro – l’esecuzione 

dei lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere edili degli edifici e 
delle relative aree e infrastrutture esterne, nonché ad altri lavori similari occorrenti all’Univer-
sità stessa; 

• in relazione ad una pluralità d’interventi manutentivi non programmati e di natura ordinaria 
ed eccezionale, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tra-
mite apposito Accordo Quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’appaltatore si ob-
bliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno 
richieste con appositi contratti applicativi; 

• ai fini suddetti è stata indetta apposita gara __________________________, per l'affidamento 
dell'Accordo Quadro per regolare l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per ese-
guire e dare completamente ultimati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi 
alle opere edili degli edifici e delle relative aree e infrastrutture esterne nonché di altri lavori 
similari occorrenti all'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro della durata di 48 
mesi, a seguito della quale è risultata aggiudicataria la società ____________, Via 
____________, ____________, per l’importo complessivo pari ad € ____________ + IVA, al 
netto del ribasso percentuale offerto del ____________%, di cui € ____________ per lavori e 
€ ____________ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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• con DDG n. ____________del ____________ è stata affidata definitivamente all’Appaltatore 
– mediante Accordo Quadro – l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordina-
ria relativi alle opere edili degli edifici e delle relative aree ed infrastrutture esterne, nonché 
di altri lavori similari occorrenti all’Università stessa, per l’importo complessivo di € 
____________ + IVA, al netto del ribasso percentuale offerto del ____________%, di cui € 
____________ per lavori e € ____________ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

• con nota prot. ____________ del ____________ l’Amministrazione ha comunicato alla Ditta 
l’intervenuta aggiudicazione; 

• l’Area Servizi Tecnici e Negoziali dell’Università ha verificato in capo alla Ditta il possesso dei 
requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richie-
sti per la partecipazione alla gara, come risulta dalla documentazione conservata agli atti 
dell’Amministrazione, secondo quanto riportato nel Verbale di efficacia sottoscritto dal Re-
sponsabile del Procedimento in data ____________; 

• l’Amministrazione ha proceduto in data ____________ (prot. ____________) tramite il si-
stema B.D.N.A. a richiedere alle competenti autorità per la mandataria il rilascio della comu-
nicazione antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011. Successivamente in data ____________ la 
Banca Dati Nazionale Antimafia ha informato questa Amministrazione che non sussistono le 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84 Comma 4, Lettera A), 
B) e C) del Codice Antimafia. 

• la Ditta, a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto e secondo le disposizioni di legge, 
ha costituito la cauzione definitiva mediante la polizza fideiussoria n. ____________ della 
____________ e la copertura assicurativa per danni da esecuzione, responsabilità civile terzi 
e garanzia manutenzione, mediante la polizza n. ____________ della ____________; 

• è stato rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9 del D.Lgs. 50/2016 essendo stata 
data comunicazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, con nota prot. 
____________del ____________; 

• si rende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo Accordo Quadro, che sarà in 
seguito indicato anche con il termine “accordo”. 

 
ART 1 – DEFINIZIONI E RICHIAMO PREMESSE 
1. Le premesse, le definizioni concordate e tutti i documenti richiamati nel presente Accordo, i 

quali, sebbene non allegati, restano depositati presso l’Ufficio Tecnico dell’Università in libera 
disponibilità delle parti, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo medesimo. 

2.  L’appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e 
inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche 
dall’offerta e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente con-
tratto, per quanto non vengano materialmente allegati: 
• il capitolato speciale d’appalto; 
• il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; 
• l’offerta tecnica ed economica;  
• l’elenco prezzi unitari  
• le migliorie proposte in sede di offerta dall’Aggiudicatario ed accettate dalla Stazione Appal-

tante; 
• tutti gli elaborati grafici e tecnico-amministrativi del progetto esecutivo;  
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• il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81/08;  
• il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 
• il D.M. 7 marzo 2018 n. 49; 
• il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile. 
• il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici. In 
caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 
quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e 
di buona tecnica esecutiva. 
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione, in primo luogo, le norme riportate nel disciplinare di gara o quelle che fanno 
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legi-
slative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio 
e infine quelle di carattere ordinario. 
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 
d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione 
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del 
codice civile. 
 
ART 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 
1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del Codice, mediante condizioni generali 

stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi tra le Parti per i lavori e le 
forniture di manutenzione ordinaria e straordinaria relative alle opere edili degli edifici e delle 
relative aree e infrastrutture esterne nonché ad altri lavori similari occorrenti all’Università come 
di seguito individuati: 

AREA / EDIFICIO STRUTTURA 

Edificio dell’Area Giuridica, Economica e 
delle Scienze Sociali – Campus Universi-

tario di Germaneto - Catanzaro 

Edificio Aule 
Edificio Biblioteca 
Edifico Direzionale 
Centrale 
Area esterna e parcheggi 

Edificio dell’Area Medica e delle Bio-
scienze - Campus Universitario di Ger-

maneto - Catanzaro 

Corpo F 
Corpo H 
Corpo G 
Corpo E 
Corpo L 
Corpo D: Hall, Servizio UOS CNR e piattaforma 
di Neuroscienze, Psicologia, aule didattiche 
Corpo C (ad esclusione dei locali consegnati 
all’Azienda Mater Domini), 3° livello Corpo A e B 
Centrali Tecnologiche 
Area esterna e parcheggi 
Ambulatorio Veterinario 

Attrezzature sportive - Campus Universi-
tario di Germaneto - Catanzaro 

Spogliatoi 
Impianti sportivi 
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Residenze studentesche Lotti 1 e 2 - 
Campus Universitario di Germaneto - Ca-

tanzaro 

Corpi alloggio e servizi 

Area esterna e parcheggi 

Infrastrutture - Campus Universitario di 
Germaneto - Catanzaro 

Rete Viaria 
Area esterna e parcheggi 

Centro Giovanile Polivalente – Campus 
Universitario di Germaneto - Catanzaro 

Edificio 
Area esterna e parcheggi 

Asilo Nido - Campus Universitario di Ger-
maneto - Catanzaro 

Asilo Nido 
Area esterna e parcheggi 

Sede del Corso di Laurea in Scienze Mo-
torie - Istituto Tecnico Commerciale “Ei-

naudi” di Catanzaro. 

Plesso didattico 
Tensostruttura 
Area esterna, attrezzature sportive e parcheggi 

Scuola di Alta Formazione - Complesso 
Monumentale San Giovanni - Catanzaro 

Plesso didattico 
Area esterna e parcheggi 

Plesso didattico di Sociologia - Via Eroi 
del 1799, 23 - Catanzaro 

Plesso didattico 
Area esterna e parcheggi 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica – Loc. 
Roccelletta di Borgia (CZ) 

Plesso didattico (solo le aree in uso all’Ateneo) 
Area esterna e parcheggi 

2. L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori e delle forniture di manutenzione ordinaria e 
straordinaria relative alle opere edili degli edifici e delle rispettive aree e infrastrutture esterne, 
nonché ad altri lavori similari occorrenti all’Università, attraverso l’affidamento di singoli incari-
chi oggetto dei moduli d’ordine o contratti applicativi trasmessi dall’Università stessa. 

3. L’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione dovrà, in generale, garantire la continuità dell’eser-
cizio delle attività degli immobili oggetto d’intervento e, a tal proposito, dovranno essere predi-
sposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie d’intervento che risultino 
necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo, i disservizi con-
nessi all’esecuzione dei lavori stessi. L’Appaltatore s’impegna ad eseguire le prestazioni a regola 
d’arte e nel rispetto di tutte le norme legislative di settore e di tutte le disposizioni, anche am-
ministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro, nonché ap-
plicando tutte le migliorie proposte in sede di offerta ed accettate dall’Amministrazione. 

4. Nel presente Accordo si intendono incluse, a titolo esemplificativo, tutte le seguenti attività e/o 
lavorazioni: 
1. NOLI A CALDO 

  1.1 Impiego di terzi 
  1.2 Noli per movimento terra 
  1.3 Noli per sondaggio e perforazione 
  1.4 Noli per conglomerati cementizi 
  1.5 Noli per ponteggi e mezzi di sollevamento 
  1.6 Noli per opere stradali 
  1.7 Macchine operatrici diverse 
  1.8 Noli ausiliari 
 
 2. OPERE PROVVISIONALI, PONTEGGI, CASTELLI, CENTINE E SICUREZZA 
  2.1 Opere provvisionali, ponteggi, castelli, centine 
  2.2 Opere per impianto fisso di cantiere 
  2.3 Sicurezza 
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  2.4 Segnaletica di sicurezza aziendale 
 
 3. OPERE CIVILI 
  3.1 Scavi, rilevati, rinterri, aggottamenti e trasporti 
  3.2 Demolizioni, rimozioni e tagli 
  3.3 Palificazioni e fondazioni speciali 
  3.4 Drenaggi e vespai 
  3.5 Malte 
  3.6 Conglomerati cementizi, ferri di armatura e casseforme 
  3.7 Interventi di ripristino in cemento armato 
  3.8 Solai, coperture, soffitti,  giunti e coprigiunti 
  3.9 Murature e tramezzature 
  3.10 Interventi di ripristino in murature 
  3.11 Massi 
  3.12 Impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti 
  3.13 Opere in ferro ed in ghisa 
  3.14 Opere da lattoniere 
  3.15 Intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature e verniciature 
  3.16 Pavimenti 
  3.17 Rivestimenti 
  3.18 Controsoffitti 
  3.19 Battiscopa, soglie e ornie 
  3.20 Infissi interni ed esterni 
  3.21 Opere da vetraio 
 
 4 OPERE STRADALI 
  4.1 Demolizioni e rimozioni 
  4.2 Opere stradali 
  4.3 Opere di sistemazione del terreno 
  4.4 Pavimentazioni e fondazioni stradali 
  4.5 Condotte in conglomerato 
  4.6 Condotte in gres ceramico 
  4.7 Condotte in ghisa 
  4.8 Condotte in materie plastiche 
  4.9 Pozzetti e vasche 
  4.10 Barriere stradali 
  4.11 Segnaletica orizzontale e verticale 

5. Rientra inoltre nell’oggetto dell’appalto ogni altro intervento occorrente per dare gli immobili 
interessati dall’Accordo perfettamente manutenuti. 

6. In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, la Stazione Ap-
paltante si riserva la facoltà di affidare lavori e forniture in opera dello stesso genere e nell’am-
bito dello stesso Accordo anche ad altre imprese, senza che l’Appaltatore possa avanzare richie-
ste di compensi o indennizzi di sorta. 

7. Le Parti prendono atto che nell’elenco prezzi posto a base di gara, possono essere presenti anche 
delle voci di lavorazioni riconducibili ad altri contratti. Per tale motivo l’Appaltatore non potrà in 
nessun modo e per nessun motivo avanzare richieste di compensi o indennizzi qualora la Sta-
zione Appaltante dovesse decidere di affidare le suddette lavorazioni, anche se presenti in 
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elenco, a ditte terze. Tali voci sono state inserite nell’elenco posto a base d’asta in quanto, se si 
rendessero necessarie come lavorazioni accessorie rispetto a quelle ordinate, potranno essere 
comunque richieste dalla Stazione Appaltante. 

8. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appalta-
tore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

9. L’Appaltatore attesta le seguenti circostanze delle quali ha preso atto al momento della presen-
tazione dell’offerta, corredata delle specifiche dichiarazioni: 

 a. di avere esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, di essersi recato sul luogo di ese-
cuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di ac-
cesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con le tipologie degli inter-
venti previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché 
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori dell’Accordo Quadro e di 
aver giudicato le lavorazioni previste realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi 
e tali da consentire il ribasso offerto;  

 b. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’ese-
cuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipo-
logia e categoria dei lavori previsti nell’Accordo Quadro;  

 c. di aver accertato lo stato dei luoghi, la consistenza delle preesistenze e dei beni dell’area 
dell’intervento, ed i lavori necessari per la conduzione del servizio di manutenzione oggetto 
dell’Accordo Quadro; 

 d. di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, at-
trezzature e personale specializzato tali da permettere l’esecuzione dei lavori compresi 
nell’Accordo Quadro; 

 e. di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto 
la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettare e a far rispettare 
ai propri incaricati le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell’esercizio delle 
attività previste negli immobili interessati, assumendo a proprio carico la responsabilità per 
danni determinati da eventuali inosservanze; 

 f. di impegnarsi a collaborare con la Direzione Lavori allo scopo di agevolare l’esecuzione del 
singolo intervento (contratto applicativo) ed a rispettare il relativo cronoprogramma. 

10. Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta 
in volta all’Appaltatore con l’emissione di appositi contratti applicativi, che saranno rubricati dal 
Responsabile del Procedimento. 

11. I contratti applicativi avranno la forma di modulo d’ordine e si intenderanno conclusi all’atto del 
loro ricevimento da parte dell’Appaltatore. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte 
le prescrizioni tecniche d’intervento. 

12. Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d’ordine conterrà di regola le seguenti in-
dicazioni: 

 a. l’oggetto degli interventi da eseguire; 
 b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera; 
 c. le categorie di lavoro costituenti l’intervento da realizzare; 
 d. il luogo interessato dagli interventi; 
 e. l’importo presunto dell’intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicu-

rezza, come calcolata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
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 f. il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità; 
 g. i termini utili per l’esecuzione dei lavori e le penalità; 
 h. i massimali delle polizze garanzia appalto prestate per la stipula dell’Accordo Quadro. 
 i. il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione; 
 j. i documenti previsti per la sicurezza (PSC, ecc.); 
 k. tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nell’articolo 15. 

  Il Responsabile del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, 
qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le 
precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modifi-
carle. 

13. L’Appaltatore risponde verso la Stazione Appaltante del risultato sopra indicato, rimanendo ob-
bligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d’arte, 
con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno per l’università, 
ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio degli immo-
bili interessati. 

14. L’inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei lavori, relativi ai singoli contratti ap-
plicativi emessi in dipendenza del presente Accordo, dà facoltà all’Università di risolvere l’Ac-
cordo stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’articolo 
1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno subito. 

15. L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo, fintantoché la Sta-
zione Appaltante non dà luogo ai contratti applicativi. 

16. L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo comprendono e 
compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che, pertanto, in nessun caso 
potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. 

 
ART. 3 - TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO QUADRO - PROROGHE 
1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro viene stabilito in 48 mesi, indi-

pendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto nel termine stesso e 
salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. 

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di emissione del primo contratto applicativo. 
3. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fossero in corso l’esecuzione o il com-

pletamento di lavori richiesti con moduli d’ordine emessi dalla Stazione Appaltante, esso si in-
tenderà prorogato del tempo previsto dai moduli d’ordine stessi per l’ultimazione. 

4. La protrazione dei termini di cui al comma 3 non da all’Appaltatore alcun titolo per pretendere 
compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella 
determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere. 

5. Non possono essere emessi moduli d’ordine dopo la scadenza del suddetto termine di validità 
contrattuale del presente Accordo indicato nel comma 1. 

6. Ciascun intervento richiesto da un contratto applicativo deve essere eseguito entro il periodo di 
termine utile specificamente previsto nel contratto applicativo stesso. 

7. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le Parti considerano anche il normale 
andamento stagionale sfavorevole. 

8. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente 
comma 3.  
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9. I lavori oggetto del presente Accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono 
soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nell’Accordo stesso, 
formandone parte integrante ed essenziale, anche se non materialmente allegati, in quanto 
l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, senza eccezione alcuna. 

10. Le tariffe indicate all’articolo 6 hanno valore contrattuale per le parti descrittive e prescrittive, 
mentre i prezzi in esse riportati hanno valore per il compenso dei lavori a misura che saranno 
oggetto dei contratti applicativi. 

11. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati 
dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che 
hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati 
nei prezzi delle tariffe anzidette. 

 
ART. 4- IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 
1. L’importo complessivo presunto dell’accordo è pari  ad € ____________ + IVA. Detto importo è 

così composto: 
a) € ____________ + IVA (euro ____________/00) importo presunto complessivo per gli inter-

venti manutentivi oggetto del presente Accordo, al netto degli oneri per i piani di sicurezza 
che verranno determinati per ciascun contratto applicativo; 

b) € ____________ (euro ____________/00), importo presunto stimato degli oneri per i piani 
di sicurezza relativi a tali interventi. 

2. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo 
dell’Accordo Quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della 
cauzione.  

3. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in 
base al presente Accordo, sono richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione Appal-
tante, qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi 
nei limiti definiti dall’Accordo stesso. 

4. Per i lavori oggetto del presente Accordo non è concessa alcuna anticipazione sull’importo con-
trattuale. 

 
ART. 5 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI 
1. L'affidamento dei singoli Contratti applicativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un 

nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico 
operatore economico. 

2. In sede di affidamento l’Ente potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove ritenuto necessario, 
di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016. 

 
ART. 6 - ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI 
1. L'esecuzione dei lavori e servizi di cui ai singoli Contratti applicativi avverrà nel pieno rispetto 

della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di quanto espressamente indicato negli 
atti di gara e nelle offerte dell’operatore economico.  

2. Per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 sarà possibile redigere la contabilità in forma sem-
plificata ai sensi dell'art. 210 del d.P.R. n. 207/2010. 
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ART. 7 - CONTABILITÀ E PAGAMENTI 
1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore viene effettuato separatamente per ciascun 

contratto applicativo. 
2. Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare 

esecuzione sono contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota 
relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 4 ed al netto dell’im-
porto delle rate di acconto precedenti, ed elaborate ogni tre mesi. La contabilità è redatta a 
misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio con l’impresa. Per le 
voci mancanti nell'Elenco Prezzi alle si farà riferimento al prezzario della Regione Calabria in vi-
gore al momento dell’offerta. Nel caso in cui mancassero prezzi e descrizioni adeguate anche 
nel prezzario della Regione Calabria, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi 
delle lavorazioni o materiali saranno valutati: 
• desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni 

e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti; 
• ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
• quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove ana-

lisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e tra-
sporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei 
Lavori e l’impresa affidataria, e approvati dal RUP. 

3. Per l’elaborazione della contabilità sono usati strumenti informatici idonei alla computazione 
automatica del registro di contabilità e del successivo certificato di pagamento. 

4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavora-
tori, sull’importo netto progressivo dei lavori viene operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai 
sensi dell’art. 30, co. 5bis, del D.Lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

5. L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA viene indicato dalla Stazione Appaltante nei 
singoli contratti applicativi, in osservanza della vigente normativa. 

6. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche at-
traverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso 
di validità, dell’Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Contestualmente è ac-
quisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’Appaltatore con l’elenco di tutti i 
subcontratti relativi ai singoli contratti applicativi. 

7. La stima che determina il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti appli-
cativi, in applicazione del PSC, viene determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza 
allegata al presente Accordo Quadro, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza 
ove previsto; il costo degli oneri della sicurezza è contabilizzato in ciascun stato di avanzamento 
lavori emesso nei confronti dell’Appaltatore. 

8. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo, 
si procede al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e 
quanto effettivamente spettante all’Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di 
eventuali varianti. 

9. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle 
somme dovute in acconto è disciplinato dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002. 

10. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che può essere emessa dopo 
la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del 
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Procedimento. 
11. Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione. In ogni caso, il 

pagamento degli acconti è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo di 
cui all’articolo 15, comma 6, lett. (V) e di cui all’art. 6, per gli impianti disciplinati dal Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. 

12. Il pagamento della rata di saldo o degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di emissione 
del certificato di regolare esecuzione. In ogni caso, il pagamento della rata di saldo o degli ac-
conti è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 15, 
comma 6, lett. (V) e di cui all’articolo 6, per gli impianti disciplinati dal Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. 

13. Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all’Appaltatore gli 
interessi nella misura e nei termini stabiliti dal D.Lgs. 231/2002. 

14. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente Accordo Quadro è indicato dalla Stazione Appal-
tante nel seguente: 99021844BD. 

15. Il Codice Unico di Progetto del presente Accordo Quadro, se previsto, viene di volta in volta 
comunicato all’interno dei singoli contratti applicativi. 

16. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti applicativi del pre-
sente Accordo Quadro viene indicato di volta in volta dalla Stazione Appaltante quando occor-
rente. Il CIG derivato, quando comunicato, deve essere indicato nelle singole fatture relative ad 
ogni contratto applicativo. 

17. I pagamenti vengono effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato 
ex art. 3, Legge 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità 
costituisce valore di quietanza, con salvezza della Stazione Appaltante da ogni responsabilità 
conseguente così come espressamente indicato nell’articolo 8.  

18. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con sub-
contraenti che non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. 
L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente atto assume espressamente l’obbligo di inse-
rire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà. 

 
ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
1. L’Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.  
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Pre-

fettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Catanzaro della notizia dell’inadempi-
mento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria 

3.  In ottemperanza all’art. 3, co. 1, Legge 136/2010, l’appaltatore dichiara il seguente conti cor-
rente bancario sul quali verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto e soggetti 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari: 
• Conto Corrente Bancario IBAN ____________ e indica nel Sig. ____________ nato a 

____________ il ____________ e residente a ____________ alla Via ____________ n. 
____________codice fiscale ____________ autorizzato a operare su di esso; 

4.  L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, 
previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, 
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consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di ese-
guire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o po-
stale dedicato, previa 

5. Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del d.P.R. n. 
207/2010, oltre a quelle inserite nel presente Accordo Quadro, costituisce motivo di risoluzione 
del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 
della Legge 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A e qualora 
l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 per la trac-
ciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto il presente contratto si risolve di diritto. 

 
ART. 9 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI 
1. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali 

contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell’Accordo Quadro, a sem-
plice richiesta della stazione appaltante. 

2. Il codice identificativo gara relativo agli eventuali contratti applicativi dell’Accordo Quadro sarà 
fornito dalla stazione appaltante se e quando saranno sottoscritti uno o più contratti applicativi. 

3. In merito alle modalità di esecuzione dei singoli contratti attuativi, si veda quanto specificato nel 
Capitolato Speciale di Appalto e tutti gli atti di gara. 

4. In ogni caso, l’Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in confor-
mità alle migliori regole d'arte, della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. 

5. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale di assi-
stenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi 
per tutelare gli interessi dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Esecutore. 

6. L'Esecutore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di 
cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. L'Appaltante potrà accettare tali 
opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor valore, re-
stando obbligato l'Esecutore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori 
e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette. 

7. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o 
comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. 

8. L'Esecutore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la pre-
senza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Appaltante, l'approvazione di 
disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore Lavori. 

 
ART. 10 - VARIAZIONI 
1. Nel corso dell'esecuzione dell'incarico sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione delle 

prestazioni relative al presente Accordo Quadro. 
2. Nel rispetto anche del criterio di cui all’art.106, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, non co-

stituiscono varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti 
entro un importo non superiore al 10%, ai sensi dell’art.106, comma 2 lett. b). 

3. Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per la Stazione Appaltante 
e la Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell’offerta, qualora le variazioni non su-
perino il c.d. quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del codice. 

4. In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, in 
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quanto obbligate dalle circostanze, in proporzione dell’incremento dell’impegno richiesto ri-
spetto alla cifra offerta in sede di gara relativa all’impegno richiesto in sede di gara. 

 
ART. 11 - CESSIONE DEI CREDITI 
1. È vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 

diritto. 
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, co. 13 del D.Lgs. 

50/2016 e della Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un in-
termediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di 
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o con-
testualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del Procedimento. 

3. La cessione dei crediti praticata in violazione del precedente comma 2 dà diritto alla Stazione 
Appaltante di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., 
con conseguente diritto della Stazione Appaltante medesima al risarcimento dei danni subiti. 

4. Resta inteso che la Stazione Appaltante intende far salve, anche nei confronti dell’istituto ces-
sionario, tutte le eccezioni e riserve da farsi valere nei confronti del cedente, comprese le even-
tuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della Stazione Appal-
tante. 

 
ART. 12 - SUBAPPALTO 
1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Si rimanda 
a quanto previsto all’art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto. 

 
ART. 13 - CONTROVERSIE 
1. Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecu-

zione al presente contratto e ai singoli contratti applicativi, terranno conto non solo di quanto 
pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali 
parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di 
un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione 
di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri le 
eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora do-
vessero insorgere controversie sull’interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la 
stazione appaltante e l’operatore economico, queste saranno di esclusiva competenza del Foro 
di Catanzaro.  

 
ART. 14 - PENALI 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e cen-
tesimi zero ogni mille) dell’importo finale del singolo lavoro ordinato. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 
ritardo: 
a. nell’inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel contratto applica-

tivo, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 12, comma 
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3, del presente Capitolato Speciale di Appalto; 
b. nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Di-

rettore dei Lavori; 
c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili 

o danneggiati; 
d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all’ultima-

zione dei lavori, così come indicata anche all’articolo 6, comma 5 (as built, dichiarazioni di 
conformità, ecc.). 

3. La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da 
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di 
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del paga-
mento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per 
cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 
superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente Accordo 
Quadro e del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto. 

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

7. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione del singolo lavoro l’Appaltatore non può mai attri-
buirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l’attività degli immobili oggetto d’inter-
vento. 
 

ART. 15 - PENALI - CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto si verifichi un mancato rispetto dei 
criteri progettuali e/o delle specifiche tecniche di cui ai Criteri ambientali minimi (CAM) per l’affida-
mento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi 
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi (DM 23.06.2022 
n. 256 – GURI n. 183 del 08.08.2022); si applicheranno le penali indicate nel capitolato speciale 
d’appalto. 

 
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 codice civile anche il 

ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini 
contrattuali, previa diffida e sempre che l’Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni della 
Stazione Appaltante entro un termine non inferiore ai 15 giorni. 

2. La Stazione Appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto qualora accerti comportamenti 
dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tra cui la man-
cata stipula delle polizze assicurative previste dal presente Accordo Quadro, tali da compromet-
tere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, la tutela dell’ambiente ov-
vero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l’Appaltatore non abbia for-
nito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione Appaltante ha facoltà, altresì, di 
procedere alla risoluzione del contratto: 
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a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'ap-
plicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giu-
dicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

b) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualifica-
zione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casel-
lario informatico gestito dall’Osservatorio dei contratti pubblici; 

c) qualora si verifichi uno degli inadempimenti l’inadempimento di cui al precedente articolo 
12. 

d) Nei casi di violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qual-
siasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici nazionale (dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165”) e di cui al Codice di comportamento dell’Università degli Studi “Ma-
gna Græcia” di Catanzaro, per quanto compatibili, codici che sono portati a conoscenza 
dell’Appaltatore. 

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento 
in cui la Stazione Appaltante abbia dichiarato all’Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata 
a.r. e/o PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva. 

4. L’Appaltatore è obbligato ad inserire in tutti i subcontratti, la clausola risolutiva espressa per il 
caso in cui emergano informative interdittive a carico del Subcontraente. Tale clausola deve es-
sere espressamente accettata dal Subcontraente stesso. 
 

ART. 17 - RECESSO 
1. La Stazione Appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016, la 

facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento per sopravvenute esi-
genze rimesse alla sua esclusiva valutazione. 

2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recesso l’Appaltatore sarà comun-
que tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l’esecuzione 
dei contratti applicativi in corso di adempimento. 

3. Il recesso potrà essere esercitato anche per l’esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comuni-
cazioni o informazioni di cui al D.Lgs. 159/2011. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento 
del mancato guadagno. 

4. In ogni caso la Stazione Appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di 
motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, in qualsiasi mo-
mento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data 
di ricevimento da parte dell’Impresa della lettera raccomandata A/R o posta certificata, con la 
quale la Stazione Appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal Contratto 
Applicativo, la Stazione Appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unica-
mente le prestazioni o dell’Appaltatore già eseguite alla data del recesso. È escluso il diritto ad 
ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o 
rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. 

 
ART. 18 - IMPEGNO DI RISERVATEZZA 
1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non 
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siano attinenti alla esecuzione dell’Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedi-
menti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a sua dispo-
sizione dalla Stazione Appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell’ese-
cuzione dell’accordo stesso. 

2. L’obbligo di segretezza è per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione dell’Ac-
cordo Quadro e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle 
quali l’Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico. 

3. L’Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell’esatta osser-
vanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di que-
sti ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire alla Stazione 
Appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare. 

5 È fatto divieto all’Appaltatore di fare o autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle progettazioni 
che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute. 

 
ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
1. L’Appaltatore acconsente, ai sensi del d.lgs. 196/2003, per sé e per tutti i subappaltatori e/o sub-

contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali 
dal medesimo forniti nell’ambito delle attività della Stazione Appaltante, nel rispetto della sud-
detta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Stazione Appaltante sulla 
base delle informazioni di seguito riportate. 

2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 del decreto di cui al comma 1, s’intende 
la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione 
e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati. 

3. L’Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o stru-
mentali all’attività della Stazione Appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

- dare esecuzione ad obblighi di legge; 
- per esigenze di tipo operativo e gestionale; 
- per esigenze preliminari alla stipula del Contratto; 
- per dare esecuzione a prestazioni convenute. 

4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riserva-
tezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di strumenti automatici 
in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quanti-
tativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta. 

6. L’Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere eser-
citati i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 come di seguito riportati: 

- diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di trattamenti di dati che pos-
sono riguardarlo; 

- diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trat-
tamento; 

- diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati 
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oggetto di trattamento; 
- diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati, 
- diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trat-

tati in violazione di legge; 
- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, can-

cellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza 
di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano. 

 
ART. 20 - CLAUSOLE 231/2001 
1. L’Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente atto nel ri-

spetto delle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001. L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di una qual-
siasi delle previsioni del predetto decreto comporterà un inadempimento grave degli obblighi di 
cui al presente Accordo e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventual-
mente causati al Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli 
derivanti dell’applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo. 

 
ART. 21- SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 
1. Tutte le spese del presente contratto e dei singoli contratti applicativi, inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore compreso le spese 
notarili o equipollenti per la stipulazione. 

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore 
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 
aprile 1986, n. 131. 

 
ART. 22 - DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013 
L’Appaltatore dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si esten-
dono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento piena-
mente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiunta-
mente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta 
previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.  
 
ART. 23 - CLAUSOLE ANTICORRUZIONE 
La Ditta è obbligata ad inserire in tutti i subcontratti, la clausola risolutiva espressa per il caso in cui 
emergano informative interdittive a carico del Subcontraente. Tale clausola deve essere espressa-
mente accettata dal Subcontraente stesso. 
Il contratto è soggetto a risoluzione nella ipotesi del mancato rispetto delle prescrizioni contenute 
nel Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (D.P.R. n. 62/2013) e 
nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università (consultabili nella sezione 
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“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Disposizioni Generali”/”Atti Generali”). La Ditta si 
impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codici. 
 
ART. 24 - DICHIARAZIONE DI CUI AL COMMA 16 TER DELL’ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 
Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste 
alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell’ambito di applica-
zione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a 
conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 
16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con ob-
bligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
 
ART. 25 - DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEGLI ONERI DI RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE 
DELL’APPALTO 
L’operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell’orga-
nizzazione, gestione e controllo dell’appalto. 
 
ART. 26 - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO 
Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del contratto e delle prestazioni dell’ope-
ratore economico, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato speciale quale documento con-
trattuale. 
L’operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le 
medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di 
non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante 
per l’esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.  
 
Letto, confermato e sottoscritto .........., li 
 
L’UNIVERSITA’                                                                                                                       LA SOCIETA’                                                                   
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