UNIVERSITA DEGLI STUDI “MAGNA GRAECIA”
DI CATANZARO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA,
INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E GARANZIA “FULL RISK” ANNUALE DI
UN SISTEMA CICLOTRONE PER LA PRODUZIONE DI RADIOISOTOPI UTILI SIA
PER LA PRODUZIONE DI RADIOFARMACI PET, SIA PER LA PRODUZIONE DI
MOLECOLE PER LA RICERCA IN RADIOBIOLOGIA E DIAGNOSTICA,
COMPRENSIVA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI, DA ESEGUIRE ALICINTERNO
DELL’EDIFICIO DENOMINATO CORPO “D” DELL’UNIVERSITA DEGLI STUDI
“MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO - CIG 8923552C0OE - CUP J61F19000130007”

L’anno , il giorno del mese di , negli Uffici del Rettorato siti presso il
Campus Universitario in Localita Germaneto di Catanzaro, Viale Europa, si ¢ proceduto, alla presenza
dell’Ufficiale Rogante, Dott. Roberto Sigilli, delegato con Atto del Rettore a redigere e ricevere in forma
pubblica amministrativa i contratti che si stipulano nell'interesse dell’'Universita, alla sottoscrizione

digitale per via telematica del seguente atto.

L’Universita degli Studi “Magna Gracia” di Catanzaro, con sede in Catanzaro, c.a.p. 88100, viale
Europa, Germaneto di Catanzaro, C.F. 97026980793 e P.IVA 02157060795, nella persona del Prof.
Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro il 2.10.1955, in qualita di Rettore pro-tempore e legale
rappresentante, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e

nell’interesse dell’Universita stessa. (nel seguito per brevita anche “Amministrazione Contraente”)
E

, CF. e PIVA con sede in via -

che nel prosieguo del presente atto sara denominata

indifferentemente come “Ditta” o “Appaltatore” o “ATI”, nella persona del nato a

il C.F. in qualita di Amministratore

unico e legale rappresentante dellimpresa il quale interviene esclusivamente nel

>

nome, per conto e nell’interesse del’ATI giusto conferimento di mandato con rappresentanza n°
> g

di repertorio, raccolta n° sottoscritto in data in

>

, alla via , dinnanzi il notaio Dott. , iscritto presso

il ruolo del Distretto Notariale di
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PREMESSO CHE

Il Dipartimento Presidenza della Regione Calabria - Settore 3 - Ricerca Scientifica e Innovazione
Tecnologica, con Dectreto Dirigenziale n°6185 del 22/05/2019 ha approvato, in riferimento alla
"Procedura negoziale di attnazione del PRIR, Invito alla presentazione di proposte Azione 1.5.1." (D.D.G. n.
9567/2018 e successiva proroga dei termini D.D.G. n. 10891/2018) gli intetventi proposti nell'ambito
delle procedure attuative dell'Azione 1.5.1 del POR Calabria FESR 2014 /2020

L'Infrastruttura di Ricerca "Biotecnologica Integrata BIOMEDPARK@UMG per lo sviluppo e la
promozione della ricerca e dei servizi innovativi nel campo delle malattie croniche e neurodegenerative
dell'vomo" acronimo "BIOMEDPARK@UMG 2.0" ¢ risultata aggiudicatatia di un contributo a
valere sull'Azione 1.5.1 pari ad € 4.994.358,20, il cui Ente di riferimento ¢ I'Universita degli Studi di
Catanzaro "Magna Graecia";

11 Consiglio di Amministrazione del’'UMG nella Seduta del 20/12/2019 ha deliberato 'approvazione
delle risorse disponibili e Tautorizzazione all’acquisto delle attrezzature relative al progetto
BioMedPark@UMG 2.0, presentato dall’Universita di Catanzaro per ’Area S3 Scienze della Vita, per
un totale pari € 4.994.358,26 e nell’ambito di tale progetto ¢ prevista la fornitura e posa in opera di un

ciclotrone auto schermato per la produzione di farmaci per un ammontare complessivo di circa €

2.500.000,00;

con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020 ¢ stato:
approvato il progetto definitivo  per  una spesa  complessiva  pari a
€ 3.500.000,00, di cui € 836.487,70 per lavori, € 12.000,00 per oneri della sicurezza,
€ 1.800.000,00 per forniture, € 36.000,00 per progettazione esecutiva ed € 815.512,30 per somme
a disposizione dell’ Amministrazione;
autorizzato l'affidamento dell'appalto  per l'affidamento  della fornitura, posa in opera,
installazione, messa in funzione e garanzia "full risk" di un sistema ciclotrone per la produzione di
radioisotopi utili sia per la produzione di radiofarmaci pet, sia per la produzione di molecole per
la ricerca in  radiobiologia e diagnostica, comprensiva di progettazione esecutiva,
realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale dei locali e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, da eseguire all'interno dell'edificio denominato Corpo "D" dell'Universita
degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, mediante gara europea con offerta economicamente piu

vantaggiosa (artt. 60 e 95, D.lgs. n. 50/2016) sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo
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assumendo i seguenti criteri di valutazione: offerta tecnica: max 70 punti; offerta economica:
max 30 punti;
con provvedimento del Direttore Generale n. 1219 del 29/09/2021 ¢ stata autorizzata 'indizione della
procedura di gara con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.gs. n. 50/2016, pet affidamento della “Fornitura, posa in opera, installazione, messa in funzione e garanzia
“Sull risk” annuale di un sistema ciclotrone per la produzione di radioisotopi ntili sia per la produzione di radiofarmaci
pet, sia per la produgione di molecole per la ricerca in radiobiologia e diagnostica, comprensiva di progettagione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori di adegnamento funzionale dei local,

da eseguire all’interno dell’edificio denominato Corpo “D” dell’'Universita degli Studi “Magna Graecia” di

Catanzaro™,

con provvedimento del Direttore Generale ¢ stata disposta I’aggiudicazione della

procedura in  questione  all’ATI , con sede in via
,che ha offerto il ribasso percentuale globale del ___ %, per un importo

complessivo pari ad € ,di cui € per lavori, € 12.000,00 per

oneri della sicurezza, € per servizi ed € per forniture;

I’Amministrazione ha proceduto in data tramite il sistema

B.D.N.A,, a richiedere alle competenti Autorita, per la Ditta aggiudicataria, il rilascio della
comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

I'Utticio Gare dell’Universita ha verificato in capo alla Ditta il possesso dei requisiti di ordine generale
e di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla gara,
come risulta dalla documentazione conservata agli atti dell’ Amministrazione;

la Ditta a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto e secondo le disposizioni di legge ha

costituito la cauzione definitiva mediante la polizza fideiussoria n. del
emessa dalla e la copertura assicurativa per danni da esecuzione,
responsabilita civile terzi e garanzia manutenzione, mediante la polizza n. del

emessa dalla ;

nei confronti del rappresentante del contraente non risultano procedimenti né provvedimenti
definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto

2010, n. 136,
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o che ¢ stato rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9 del D.Lgs. 50/2016 essendo stata data
comunicazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, in data 01.02.2021 con

nota assunta al prot. numero1845 di pari data.
TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1-NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I rapporti contrattuali e derivanti dall’aggiudicazione della gara sono regolati da:

a) dal “Codice dei contratti pubblici”, (D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.);

b) dal “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia”, Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

¢) dalla Legge 168/1989;

d) dal D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori”;

e) dalle norme in materia di Contabilita di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24, in
quanto applicabili alla presente gara;

f) dal decreto sulla “Semplificazione in materia di documento unico di regolarita contributiva (DURC)”,
Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;

g) dalle “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

h) dalla normativa di settore ed in particolare da: D.P.R. 1497/63, D.M. 28 maggio 1979, DM 587/87,
DPR 268/94, Ditettiva 2006/42/CE, D.Lgs. 17/2010, Direttiva 95/16/CEE, Legge del 9 gennaio
1989, n. 13, I1 D.P.R. 162/99

1) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto
non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

j) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

k) dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’'Universita;

Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i

seguenti documenti:

- Offerta tecnica aggiudicatario

- Offerta economica aggiudicatario

- Specifiche tecniche minime della fornitura
- Capitolato Speciale d’Appalto

- Tutti gli Allegati e gli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara;



UNIVERSITA DEGLI STUDI “MAGNA GRAECIA”
DI CATANZARO

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate, o abrogate automaticamente per effetto di
norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore

successivamente.

ARTICOLO 2 — DISPOSIZIONI NORMATIVE

Tenuto conto che in data 19.01.2021 I’Amministrazione ha richiesto il rilascio della comunicazione
antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 s.m., e che sono decorsi i termini per il rilascio della
comunicazione, il presente contratto viene sottosctitto, ai sensi dall’art. 88, c. 4bis, del D.Lgs. 159/2011,
in assenza di comunicazioni antimafia relative al Raggruppamento temporaneo e pertanto, sotto la
condizione risolutiva espressa che, in caso di emissione di una interdittiva antimafia a carico del suddetto
Raggruppamento la Stazione Appaltante recedera dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle
opere gia eseguite ed accettate e il rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei limiti

delle utilita conseguite

ARTICOLO 3- OGGETTO DELI’APPALTO
L’Universita affida al Raggruppamento Temporaneo: , CF. e PIVA

con sede in via , che accetta appalto per: “/a fornitura

,posa in opera, installazione, messa in funzione e garanzia ‘full risk” annnale di un sistema ciclotrone per la produzione
di radioisotopi utili sia per la produzione di radiofarmaci pet, sia per la produzione di molecole per la ricerca in
radiobiologia e diagnostica, comprensiva di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurexza in fase di progettazione
e realizzazione dei lavori di adegnamento funzionale dei locals, da eseguire all'interno dell’edificio denominato Corpo “D”
dell’'Universita degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro” da realizzarsi conformemente alle prescrizioni
contenute nelle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto che forma parte integrante e
inscindibile, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.

11 presente contratto ha ad oggetto le seguenti prestazioni principali:

Prestazione principale:

FORNITURA

Nella presente gara di appalto ¢ ricompresa la fornitura delle seguenti apparecchiature:
— ciclotrone;

— sistema di trasferimento Radio fluidi liquidi e gas, composto da almeno 0 linee;

— cella isolatore schermato in classe B per moduli di sintesi ed attivita di ricerca;

— sistema di monitoraggio radiazioni ambientali completo di sonde con ampio spettro per applicazione

in ciclotrone / radiofarmacia;
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— sistema di compressione e stoccaggio aria radioattiva dalla camera di lavoro della cella per moduli di
sintesi;

— porta schermata di accesso al bunker ciclotrone;

— impianto di smaltimento liquidi radioattivi.

Le specifiche tecniche e le caratteristiche minime della fornitura sono contenute nell’ Allegato 2 e nel

Capitolato Tecnico qui integralmente richiamato;

Prestazioni secondarie:

LAVORI

Fatto salvo quanto meglio specificato nel Progetto Definitivo Allegato 5, nel Capitolato Speciale d’appalto

Allegato 4 e nei relativi allegati richiamati e facente parte sostanziale del contratto vengono di seguito

indicati 1 principali lavori oggetto dell’appalto:

impianto cantiere da realizzare nelle aree esterne del Campus Universitario e nelle aree interne secondo
quanto indicato negli elaborati grafici di Progetto Definitivo e nel rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;

— rimozione vecchi impianti e relativo trasporto a rifiuto;

— rimozione infissi interni e relativo trasporto a rifiuto;

— demolizioni di pareti e relativo trasporto a rifiuto;

— rimozione pavimenti e rivestimenti e relativo trasporto a rifiuto;

— realizzazione di massetto di completamento;

— realizzazione di sistemi farmaceutici quali pareti, porte, pass-box, controsoffitti;

— posain operi di arredi farmaceutici integrati quali armadietti e panche per spogliatoi, armadi in genere;
— realizzazione di pavimenti e rivestimenti in PVC;

— installazione di arredi da laboratorio;

— posa in opera di corpi illuminati completi di interconnessione con UPS per illuminazione di

emergenza;

— realizzazione quadri elettrici e nuove vie cavi utilizzando canali portacavi in acciaio zincato di varie
sezioni,

— realizzazione impianti idrico sanitari;

— realizzazione di impianto di adduzione arredi tecnici di laboratorio;

— realizzazione di impianto di scarico controllato per liquidi radioattivi (solo scarico da collegare al

sistema esistente);
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— realizzazione box centrali distribuzione gas elio;

— realizzazione impianti distribuzione gas tecnici con tubi di qualita adeguata pannelli allarme e quadri
di riduzione;

— realizzazione impianti elettrici interni, luce e F.M. ed equalizzazione del potenziale;

— realizzazione Centrale Impianto di Condizionamento costituita da una UTA di nuova installazione da
ubicare sul tetto di copertura al pianoterra ¢ modifica dell'impianto esistente collegato a due UTA
poste all’'ultimo piano dell’edificio di neuroscienze;

— realizzazione canalizzazioni impianto di condizionamento, batterie di post-riscaldamento, serrande
motorizzate di regolazione portata aria, terminali per filtri assoluti, diffusori circolari, griglie di ripresa;

— realizzazione di tre filtri airlok:

— posa in opera di unita trattamento aria e relativi accessori;

— realizzazione impianto di supervisione e controllo dei parametri ambientali;

— realizzazione di linee schermate per trasferimento radiofarmaci;

— realizzazione impianto per la compressione ed il decadimento dell’aria contaminata;

— realizzazione Impianto Rivelazione ed Allarme Incendi;

— realizzazione Impianto TVCC, interblocco porte e passa preparati, citofonico e gestione accesst;

— realizzazione di rivestimenti in lamine di piombo;

— opere di tinteggiatura;

— collaudi in corso d’opera e finali;

— rimozione e smobilizzo cantiere.

SERVIZI: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

Le prestazioni di progettazione esecutiva comprendono le prestazioni di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione di cui agli artt. da 90 a 100 del D.Igs. n. 81/2008.

Nelle prestazioni inerenti alla progettazione e nei rispettivi compensi sono compresi tutti gli oneri relativi
all’esecuzione di ogni attivita tecnico professionale che dovesse essere ritenuta necessaria e strumentale
alla redazione del progetto esecutivo (indagini, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, ecc.) ed ogni
altro adempimento necessario all’acquisizione di eventuali ulteriori atti di assenso, comunque denominati
(pareri, autorizzazioni ecc.) previsti per legge ovvero richiesti dagli Enti ed Amministrazioni pubbliche
e/o di interesse pubblico da acquisire sul progetto esecutivo e propedeutici alla cantierabilita ed

all’esecuzione dei lavori.
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Sono compresi nell’appalto tutti i1 lavori, i servizi e le forniture necessari per eseguire 'appalto, secondo
le condizioni e le caratteristiche minime tecniche, qualitative e quantitative stabilite negli elaborati
“Specifiche tecniche minime della fornitura”, “Capitolato speciale d’appalto” , “Progetto Definitivo” e
relativi allegati, da intendersi parte integrante del presente contratto, nonché dall’offerta aggiudicataria.
ARTICOLO 4- DURATA DEL CONTRATTO
11 contratto avra la durata di 200(duecento) giorni solari a partire dalla data di sottoscrizione cosi suddivisi :
- 20 giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva, decorrenti dalla stipula del contratto;
- 180 giorni naturali e consecutivi per dare ultimate tutte le opere appaltate (lavori e forniture)
decorrenti dal verbale di consegna dei lavori successiva all’approvazione da parte della stazione

Appaltante del progetto esecutivo validato ex art 26 del Codice: in particolare i lavori dovranno essere

ultimati entro 120 giorni mentre le forniture entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori.

La durata del contratto in corso di esecuzione potra essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente ¢ tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 5 — CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

L’importo del contratto ammonta ad Euro al netto del ribasso percentuale
globale offerto del dicui€ per lavori, € 12.000,00 per oneri della sicurezza,
€ per servizi ed € per forniture.

11 prezzo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio articolato nelle
sue varie prestazioni.

11 predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione dei servizi , delle forniture e dei lavori prestati a perfetta
regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso,
pertanto, che tale corrispettivo ¢ remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi
e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorita, sono
compresi nel corrispettivo contrattuale.

II corrispettivo contrattuale ¢ stato determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da
qualsiasi imprevisto o eventualita, facendosi carico ’Appaltatore di ogni relativo rischio.

I’ Appaltatore non potra vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti

dei corrispettivi come sopra indicati.
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ARTICOLO 6- MODALITA’ DI ESECUZIONE SERVIZI E FORNITURE

I’ Appaltatore si obbliga ad eseguire le attivita oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte,
secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti
e secondo le condizioni, le modalita ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, ovvero
nel rispetto di quanto concordato tra le parti in merito alle modalita e termini di esecuzione delle
prestazioni contrattuali.

A tal fine, ’Appaltatore dichiara e garantisce comprovata esperienza nelle attivita oggetto del presente
contratto. I’ Appaltatore, inoltre, dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di figure
professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni dovute, in possesso dei requisiti minimi
richiesti dall’Amministrazione Contraente e di quelli migliorativi eventualmente offerti. I.”Appaltatore
garantisce e dichiara, altresi, che l'attivita oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attivita di
cui al proprio oggetto e che ¢ dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare
nel settore di produzione, commercializzazione e sviluppo in oggetto, come di fatto opera, con propri
capitali, mezzi ed attrezzature necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il
presente Contratto.

I’ Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.

I’Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata I'amministrazione
Contraente sullo svolgimento delle attivita del presente Contratto offrendo pronto riscontro entro il
termine assegnato dal’Amministrazione Contraente in relazione alla complessita delle attivita in
questione.

Al fini del corretto svolgimento del presente Contratto, I’Appaltatore si impegna, tra I'altro, a:

e oarantire la propria piena disponibilita ad incontrare il personale del’amministrazione Contraente al

fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attivita oggetto del Contratto;

e assicurare la partecipazione dei componenti il gruppo di lavoro a tutte le riunioni o incontri che si
dovessero rendere necessari o opportuni nello svolgimento del Contratto;

e dare tempestiva ¢ dettagliata informativa all’Universita circa ogni attivita ritenuta non compresa
nell'oggetto del Contratto ed eccedente il livello dei compensi concordato;

e fornire al’Amministrazione con cadenza quindicinale, un resoconto scritto delle attivita svolte e dei
risultati delle analisi compiute.

e svolgere incontri con il personale dell’ Amministrazione presso la sede della stessa, al fine di illustrare

e verificare il corretto svolgimento delle attivita oggetto dell'Incarico.
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Al fine di consentire all’Appaltatore di espletare le prestazioni oggetto del Contratto, ’Amministrazione
- tramite le proprie strutture - si rende disponibile a fornire tutte le informazioni e la documentazione
disponibili che possano essere ragionevolmente richieste.

L’Appaltatore si impegna a fornire i servizi e le forniture, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico
e nell’offerta tecnica nel rispetto delle modalita di svolgimento e della tempistica nello stesso indicata
comungque, concordata con ’Amministrazione e secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni
formulate da quest’ultima.

Quest’ultima verifica, secondo le modalita ritenute pit opportune, nel rispetto di quanto stabilito dagli
artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida del’ANAC, i setvizi
e forniture resi dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche
richieste.

Parimenti ’Amministrazione potra effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per
P'accertamento della conformita dei servizi e delle forniture.

In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e se dovuto verranno applicate le
relative penali, di cui al Capitolato tecnico e successivo articolo, fatta salva la facolta dell’ Amministrazione
di risolvere il presente Contratto, in conformita a quanto previsto al successivo articolo “Risoluzione”.
I’ Appaltatore procedera, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale oggetto del contratto; tale
verifica dovra consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme ai requisiti offerti e
che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra
loro.

I’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui
I'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa piu onerosa dalle
attivita svolte dalla Amministrazione e da terzi autorizzati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla
necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente
alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale e PAppaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa di
compensi, a qualsiasi titolo, , assumendosene ogni relativa alea.

ARTICOLO 7 — SICUREZZA E PROGRAMMA ESECUZIONI LAVORI

L’impresa ¢ tenuta a trasmettere all’'Universita, prima dell’effettivo inizio dei lavori la documentazione
dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché copia del Piano

operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
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L’impresa ¢ tenuta al pieno e puntuale rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in
ottemperanza a quanto espressamente indicato dal Capitolato speciale.

I'lavori oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti sul territorio del Comune di Catanzaro.

L’area interessata dall’intervento ¢ posta nel corpo “D” dell’Universita di Catanzaro identificata negli ex
locali di Radioterapia.

I rapporti tra Appaltatore e la Direzione Lavori, sono regolati, in generale, dal D.M. Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, in cui sono richiamate le specifiche attribuzioni della Direzione
Lavori e secondo quanto statuito nel D.L.vo 50/2016.

E prevista la nomina di un direttore dei lavori il quale puo essere coadiuvato da Direttori Operativi o
Assistenti; I'insieme delle figure innanzi elencate costituiscono 1'Ufficio di Direzione dei Lavori ai sensi
della norma vigente.

I lavori debbono essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e le prescrizioni della Direzione
Lavori, in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Capitolato
speciale e dal Progetto esecutivo integrato con 'offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'"Appaltatore presentera alla Direzione Lavori una proposta di
programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovra essere
redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal
Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione Lavori, d'intesa con I'Universita, comunichera
all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito
l'approvazione, I'"Appaltatore, entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella
gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato, fatte salve indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per 1'Appaltatore che dovra rispettare i termini previsti, salvo
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che

dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione Lavori.
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Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione Lavori, subordinatamente alla
verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita dell'area
sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, 'Universita
potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo
'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori ricadono sull’Impresa oltre agli oneri ed obblighi espressamente
previsti e richiamati dalla normativa vigente, dagli atti di gara e dal presente accordo, anche quelli
specificatamente indicati nell'intero corpo del Capitolato speciale e specificatamente negli articoli 3.5 e
seguenti.

ARTICOLO 8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE ELETTRONICA-

Modalita di pagamento
LAVORI

Considerata la natura dei lavori, essi saranno compensati a corpo, secondo quanto indicato dal Computo
Metrico estimativo allegato a base di Appalto. Lo svolgimento dei lavori, la contabilita e il certificato di
regolare esecuzione sono sottoposti alla disciplina delle norme e delle disposizioni vigenti in materia di
Lavori Pubblici. LLe somme per lavori dovute dal’ Amministrazione all’Impresa saranno versate con le
seguenti modalita:

1) anticipazione del 20% ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 ¢
S.m.i;

2) 80% a stati di avanzamento nella misura del 20%, certificato dalla D.L., al raggiungimento dello
Stato di Avanzamento del 25% dell'importo contrattuale degli stessi lavori, con contestuale recupero
progressivo dell'anticipazione;

3) 20% a saldo a seguito del Certificato di regolare esecuzione emesso a cura del Direttore dei Lavori
entro 30 giorni dalla fine dei lavori, previo riscontro della regolarita contributiva. A garanzia sia delle
somme ricevute a titolo di acconto che per I'esatto adempimento degli obblighi assunti.

Non verranno redatti stati di avanzamento nei periodi di ordinata sospensione dei lavori. In applicazione

della normativa vigente in materia, resta convenuto che nella emissione dei certificati di acconto sara
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effettuata la sola ritenuta del 0,5% sull'ammontare dei lavori e delle somministrazioni al netto del ribasso
d'asta; escluso pero 'importo delle anticipazioni effettuate dall’appaltatore ed 1 relativi interessi.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contrasto agli Ordini di
Servizio della Direzione dei Lavori, o non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotte, oltre le ritenute di
legge, I'ammontare dei pagamenti in acconto gia precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti
dell'Ente Appaltante verso I'"Appaltatore per somministrazioni fatte per qualsiasi altro motivo, nonché le
penalita di cui I'Appaltatore fosse incorso.

Il pagamento dei certificati di acconto sara effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro
emissione.

11 certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra rilasciato
dopo 'ultimazione dei lavori materiali il cui valore economico supera quello della loro posa in opera ¢ le
forniture di apparecchiature in genere, approvvigionati nel cantiere a pi¢ d'opera, a condizione che siano
stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per 1
pagamenti suddetti e verranno valutati al 50% dell'importo relativo desunto dall'Elenco Prezzi Unita
riconsegnato dall’Appaltatore; il restante 50% delle forniture di apparecchiature verra contabilizzato ad
installazione avvenuta.

FORNITURE

Il pagamento delle forniture sara effettuato interamente a saldo a seguito dell'installazione e messa in
funzione delle attrezzature nonché del rilascio del certificato di regolare esecuzione a cura del Direttore
dei Lavori e previo riscontro della regolarita contributiva.

SERVIZI

1l progetto esecutivo ¢ approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo,
entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti per la
consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali
previste nel precedente art. 4.8, salvo il diritto di risolvere il contratto. L.a Stazione appaltante provvede
al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalita:
a) un primo acconto, pari al 50 % (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori;
b) un secondo acconto, pari al pari al 25 % (venticinque per cento) entro i successivi 60 (sessanta) giorni;

¢) il saldo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
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I pagamenti di cui al comma precedente sono subordinati alla regolare approvazione del progetto
esecutivo da parte di tutti gli enti preposti al rilascio di pareri e/o autorizzazione e, anche dopo la loro
erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti

parte del suo staff tecnico, il pagamento dei corrispettivi ¢ effettuato a favore dell’appaltatore.

Sul corrispettivo della progettazione esecutiva e successiva revisione non ¢ prevista alcuna ritenuta

di garanzia.

Qualora la  progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti non dipendenti

dell’appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico, ma indicati o associati

temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi ¢ effettuato a

favore dei progettisti, purché questi presentino le fatture.

Il progettista incaricato ¢ comunque obbligato, ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del d.Igs. 50/2016, a

stipulare una polizza assicurativa per la responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dalla

propria attivita dalla data di approvazione del progetto alla data di emissione del certificato di collaudo:

— la polizza che deve essere estesa, oltre alle eventuali nuove spese di progettazione, anche agli eventuali
maggiori costi che "'amministrazione dovra sopportare in caso di varianti rese necessarie per errori di
progettazione;

— la garanzia, come richiesto dal punto 4.1 della parte II delle Linee guida ANAC n. 1/2019, deve coprire
anche 1 rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che
abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggioti
costi.

Fatturazione Elettronica

Il corrispettivo sara corrisposto dall’Universita all’Appaltatore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
elettronica. Nel caso in cui il giorno di scadenza del pagamento corrisponda ad un giorno festivo o ad un
sabato, il pagamento verra effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

11 corrispettivo sara corrisposto solo a seguito del positivo esito dell’istruttoria condotta sulla:

v corretta esecuzione della prestazione oggetto del Contratto;

v’ regolarita contributiva;

v" documentazione prescritta da specifiche normative.

Si evidenzia che linvio anticipato della fattura rispetto alla ricezione della suddetta Autorizzazione

comportera il rifiuto automatico della fattura stessa.
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Si evidenzia che 'Universita ¢ soggetta alle disposizioni normative previste dal DM 3 aprile 2013 n. 55 in
materia di fatturazione elettronica nei rapporti con gli operatori economici, nonché dal DL 24 Aprile
2017 n 50, art. 1, in materia IVA e di scissione dei pagamenti (split payment). Saranno, pertanto, respinte
sia le fatture spedite su supporto cartaceo che quelle inviate via mail.

La corretta compilazione della Fattura elettronica dovra contenere, pena il rigetto della stessa, oltre gli
altri elementi obbligatori previsti dalla normativa di riferimento, i seguenti riferimenti:

v il numero CIG;

v esigibilita IVA: scissione dei pagamenti (codice “S”).

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche da parte del Sistema di
Interscambio (SDI), si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, consultabile anche all'interno
dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

v" Codice Univoco Ufficio: UFX8MU;

v" Descrizione Ente: Universita degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
v’ Descrizione unita organizzativa: Amministrazione Centrale

L’indirizzo di posta elettronica protocollo(@cert.unicz.it ¢ messo a disposizione dall’Universita per I'invio

di qualsiasi richiesta di informazioni e delucidazioni sul tema in oggetto.

ARTICOLO- 9 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Universita, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., effettuera il
pagamento esclusivamente mediante bonifico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della
Legge 13 agosto 2010, n. 136, ’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziati previst dalla medesima Legge n. 136/2010. Ferme restando le ulteriori
ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, 'Universita in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di
assegnare alcun termine per 'adempimento, risolvera di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456
c.c. nonché dell’art. 1360 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r.,
nell’ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale e quindi
senza aver utilizzato uno o piu conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la societa
Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente Contratto. I’Appaltatore ¢ tenuto a
comunicare tempestivamente, e comunque entro e¢ non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia
modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché

le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
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Pertanto, 'impresa ha comunicato il seguente conto corrente:
Istituto Bancario:

Codice IBAN:

Intestato a:

Persone delegate ad operare sul conto: — Cod. Fiscale:

ARTICOLO 10- IDENTIFICAZIONE PERSONALE

I’Appaltatore si obbliga a far indossare al personale addetto alle prestazioni contrattuali il cartellino
identificativo e, dovra segnalare le generalita, 'indirizzo, la posizione I.N.P.S. e LN.A.LL. del personale
in questione. L Universita si riserva di istituire diverse modalita di registrazione presenze e si riserva
altresi di allontanare, ad insindacabile giudizio, quegli elementi che non osservassero un contegno
irreprensibile. La comunicazione delle generalita ed indirizzo dovra essere effettuata ogni qualvolta si

provvedesse alla rotazione del personale.

ARTICOLO 11- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

I’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e
sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi
oneri; in particolare, ’Appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal
Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
I’Appaltatore si obbliga altresi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed
integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle localita di
svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ad applicare 1 suindicati contratti collettivi anche dopo la
loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano
I’ Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il
periodo di validita del presente Contratto.

Al sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatatio o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del citato decreto,
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impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterra dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del
procedimento invitera per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I’affidatario, a provvedervi
entro 1 successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.

L’Appaltatore si assume l'onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta dell’'Universita, I'adempimento
di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavori,

che prevedono il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti.

ARTICOLO 12- SUBAPPALTO

L’Appaltatore (eventualmente), conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta,

si ¢ riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore a quanto previsto dall’art. 105 del Codice,
I'esecuzione di parte delle lavorazioni nei limiti e nel rispetto di quanto sancito dalle normative vigenti.
Si rinvia all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 per le modalita e gli obblighi connessi all’affidamento in
subappalto delle prestazioni sopra indicate ed alle norme del Capitolato Tecnico e specificatamente
dall’art.4.5.

ARTICOLO 13- PENALI

In caso di mancato, inesatto, o ritardato adempimento, da parte dell’Appaltatore, delle obbligazioni
nascenti dal Contratto, 'Universita si riserva la facolta di applicare le seguenti penali nei confronti

dell’Appaltatore medesimo.

Lavori
L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 6 mesi (180 gg giorni naturali

e consecutivi) dalla data del verbale di consegna.
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In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera pari allo 0,5%o (zerovirgolacinquepermille).

Tale penale sara applicata nel limite massimo del 10% (diecipercento) dell'importo netto contrattuale;
superati 60 (sessanta) giorni di ritardo il Committente avra comunque la facolta di risolvere il contratto
in danno dell'Appaltatore ai sensi dell’art. 1456 c.c.

La penale, se maturata prima dell'emissione del penultimo stato di avanzamento verra applicata con
deduzione del corrispondente importo dello stato di avanzamento immediatamente successivo all'evento

e richiamata in tutti quelli che lo seguiranno sino al conto finale.

Servizi e Forniture

I’ Appaltatore prende atto che in caso di eventuali ritardi nell’erogazione dei servizi e delle forniture o di
inadempimenti rispetto a quanto concordato nell’ambito del presente Contratto, ’'Universita si riserva
I'applicazione di una penale pari all’0,5 %o (zerovirgolacinque) per mille dell’importo totale del Contratto

per ogni giorno di ritardo maturato.

L’Universita potra applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo
totale del Contratto. Qualora 'importo complessivo delle penali inflitte all’ Appaltatore superi il 10% del
corrispettivo globale, 'amministrazione ha facolta, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente
Contratto con le modalita nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti 1 danni. L’ Appaltatore prende
atto, in ogni caso, che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto
del’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il
Contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente
articolo, verranno contestati per iscritto dall’ Amministrazione all’Appaltatore; a fronte delle menzionate
contestazioni, I'’Appaltatore dovra comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni
all’ Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della
contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute fondate a giudizio insindacabile
del’Amministrazione, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate
all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

In caso di applicazione delle penali, si provvedera a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle
fatture, ovvero, in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
I’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si ¢ reso inadempiente e che ha fatto

sorgere 'obbligo di pagamento della medesima penale.
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La Stazione Appaltante potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto
dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto,
avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento
giudiziario.

ARTICOLO 14- RECESSO

Fermo il disposto di cui all’art. 109 del D.Lgs 50/2016, I'Universita puo recedere dal contratto nei
seguenti casi non imputabili all’ Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facolta concesse dal Codice Civile e, in

particolare, dell’art. 1464 c.c.

L’Appaltatore ¢ tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo
I'obbligo del preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, qualora 'Universita intenda
provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.

In caso di recesso verranno pagate le prestazioni gia eseguite.

L'Universita ¢ in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ARTICOLO 15- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

I’Universita ha la facolta di risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora
ricorra una o piu delle condizioni indicate all’art. 108, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 ¢ s.m.i.
L’Universita risolve il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. b) del
D.gs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento
definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sara specificamente contestata all’Appaltatore dal Direttore
dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per PEC, in cui faranno
fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Universita, inoltrata al domicilio eletto
dall’Appaltatore; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione 'Appaltatore pud presentare
eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine I'Universita, qualora non riceva giustificazioni
oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applichera le penali di cui al precedente art. 10, o comunque
adottera le determinazioni ritenute pit opportune.

L'Universita potra risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
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frode nella esecuzione del servizio;

inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi
di esecuzione del servizio e I'eliminazione di vizi ed irregolarita;

stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria
impresa e lo svolgimento del contratto;

revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di
legge speciali e general;

esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;

esecuzione del servizio con personale non in possesso dei “Certificati di abilitazione” di cui al DPR
162/99;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
sospensione del servizio senza giustificato motivo;

ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti superiore a 10 giorni rispetto al termine
indicato in capitolato;

reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali
da compromettere la qualita, la regolarita e la continuita del servizio;

reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalita di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarita
o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;

mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 16;

m) applicazione di n.3 (tre) penalita di cui al precedente art. 13;

n)

cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attivita oppure nel caso di concordato preventivo,
di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a catico
dell’impresa;

dopo 2 (due) inadempienze anche non consecutive nel periodo di 2 mesi, contestate tramite PEC o
raccomandata A.R., in ordine alla corretta e regolare esecuzione del Contratto;

qualora I’Appaltatore non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
qualora ’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di
cui al precedente art. 17;

violazione della disposizione in materia di conflitto di interessi di cui all’art 19;

mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilita det flussi finanziari;

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita del servizio,
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'Universita potra provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Appaltatore, il regolare

funzionamento del servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, I’ Appaltatore, oltre

alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sara tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i

danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che 'Universita dovra sostenere

per il rimanente periodo contrattuale.

L’Appaltatore puo chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilita ad eseguire

la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463

c.c.).

I Responsabile Unico del Procedimento propone, altresi, la risoluzione del contratto per grave

inadempimento e/o per grave irregolarita, ai sensi dell’art. 108 comma 3 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in

particolare nei seguenti cast:

- stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per I'esercizio della propria
impresa e lo svolgimento del contratto;

- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al Capitolato
Tecnico di gara;

- manifesta incapacita nell'esecuzione del servizio affidato;

- ritardo nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti superiore a 20 (ventl) giorni rispetto ai
termini indicati dall’Universita nel Capitolato Tecnico;

- violazione  molto  grave  degli  obblighi ~di = comportamento  pubblicati  sul

https://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf

I gravi inadempimenti o le gravi irregolarita rispetto agli obblighi contrattuali saranno contestati dal RUP
a mezzo comunicazione scritta, inoltrata via PEC o presso altro domicilio indicato dall’Appaltatore.
Eventuali osservazioni possono essere presentate entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
decorrenti dalla data di trasmissione della comunicazione

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che I’Appaltatore
abbia risposto decorso il suddetto termine I'Universita, su proposta del Responsabile Unico del
Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, I’ Appaltatore, oltre
alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sara tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti
ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all'inadempimento che I'Universita
dovra sostenere.
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ARTICOLO 16 - GARANZIA DEFINITIVA
La Ditta a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto e secondo le disposizioni di legge ha

costituito la cauzione definitiva mediante la polizza fideiussoria n. del

emessa dalla . La cauzione deve essere vincolata per tutta la

durata del contratto. In caso di risoluzione per causa imputabile all’Appaltatore, la cauzione definitiva
viene trattenuta dall’Universita.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche
quelli a fronte dei quali ¢ prevista I'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che
I'Universita, fermo restando quanto previsto al successivo art. 14 “Penal/”’, ha diritto di rivalersi
direttamente sulla cauzione per I'applicazione delle penali.

LLa garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione
delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sara svincolata, previa deduzione di
eventuali crediti dell’Universita verso ’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle
ARTICOLO 17- MANLEVA

L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ’Amministrazione da ogni e
qualsiasi azione, pretesa o richiesta risarcitoria che, in relazione all’esecuzione del Contratto, dovesse
essere a qualsiasi titolo avanzata nei confronti della stessa da qualsivoglia terzo, obbligandosi a surrogarsi
in eventuali giudizi promossi contro di essa.

A tale fine la Ditta ha costituito apposita copertura assicurativa per danni da esecuzione, responsabilita

civile terzi e garanzia manutenzione, mediante la  polizza n. del

emessa dalla

ArTICOLO 18-CESSIONE DEL CREDITO

Qualora ’Appaltatore ceda, secondo quanto previsto dall’articolo 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016,
1 crediti derivanti dal contratto, deve notificare a propria cura e spese all’'Universita I’atto di cessione che
deve rispettare tutte le norme in materia di tracciabilita dei pagamenti secondo quanto previsto dal D Igs.
n. 136/2010. IAppaltatore prende atto ed accetta che in caso di cessione del credito i pagamenti sono
comungque sospesi fino al termine delle verifiche sul possesso, da parte del cessionario, dei requisiti di
cui all’art. 80 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i..

In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilita ¢ attribuibile all’Universita per 1 mancati
pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere.

ARTICOLO 19 - CONFLITTI DI INTERESSI

I’Appaltatore dichiara di non aver assunto incarichi o contratti con terzi che pongano lo stesso in
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conflitto di interessi nell'assunzione del presente Contratto e si impegna a mantenere tale situazione per

tutta la durata del Contratto stesso.

ARTICOLO 20 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E DEI LAVORI

Il Direttore della corretta esecuzione del contratto e dei lavori & I'architetto Matriano Scalfari nominato

con DDG n° 240 del 01.03.2021 .

11 Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile

dell’esecuzione del contratto attestando la regolare esecuzione da parte dell’Appaltatore, in conformita

ai documenti contrattuali.

Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore,

verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita ai documenti

contrattuali, e riferisce al RUP su eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni

contrattuali.

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attivita allo stesso espressamente demandate dal

D.gs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare il

perseguimento dei compiti a lui assegnati.

11 Direttore dell’esecuzione del contratto ¢ il referente dell’Appaltatore per ogni questione relativa alla

gestione del suddetto contratto e comunica all’Appaltatore tutte le informazioni relative all’esecuzione

del servizio.

Nello svolgimento di questi compiti puo avvalersi dell’ausilio di assistenti, che informeranno

tempestivamente il Direttore dell’esecuzione di ogni eventuale inadempienza contrattuale.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto collabora con il Responsabile Unico del procedimento,

fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione

contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.

11 Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell’ Appaltatore, I'attestazione degli stati di

avanzamento del servizio.

ARTICOLO 21- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali
effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate
tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle
relative alle modalita di esercizio dei diritti dell’interessato.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceita e trasparenza ed

avvengono nel rispetto delle misure di sicutezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679
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(GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il
presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia
responsabilita per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta
imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato
di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Reg. UE/2016/679 (GDPR).

3. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all’Appaltatore
trattamenti di dati personali di cui 'Universita risulta titolare, I’Appaltatore stesso ¢ da ritenersi
designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Regolamento
UE/2016/679 (GDPR). Nella veste di Responsabile del trattamento, ’Appaltatore potra utilizzare
i dati esclusivamente per le finalita strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto,
come meglio specificato nell’atto di designazione.

4. L’Appaltatore si impegna ad individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali,
impartendo loro le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e
vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite.

ARTICOLO 22 - CONSENSO PRIVACY

11 contraente, previa informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, con la firma del presente atto presta il

proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi

informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi

a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalita connesse e conseguenti al presente atto.

ARTICOLO 23 — SPESE

Il presente contratto ¢ redatto in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Igs. n. 50/2016

e s.m.i. e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi per la redazione, la stipulazione e la registrazione del

contratto e i relativi allegati sono a carico dell’Appaltatore. I'imposta di bollo ¢ a carico dell’Appaltatore

e al versamento all’Erario provvede 'Universita ai sensi dell’art. 6 del D.M. 17/6/2014 con modalita

esclusivamente telematica.

ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, ¢ stabilita la

competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

Il presente Contratto ¢ redatto in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016

e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

e clausole del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell’atto mediante
Le clausole del p te Contratt p t ttat la sott dellatt diant
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firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c.

Catanzaro,
I1 Rappresentante Legale I1 Rappresentante Legale
delPATI dell’Universita degli Studi di Catanzaro
Dott. Prof. Giovambattista De Sarro

L’Ufficiale Rogante
Dott. Roberto Sigilli
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