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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA, 
INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E GARANZIA “FULL RISK” ANNUALE DI 
UN SISTEMA CICLOTRONE PER LA PRODUZIONE DI RADIOISOTOPI UTILI SIA 
PER LA PRODUZIONE DI RADIOFARMACI PET, SIA PER LA PRODUZIONE DI 
MOLECOLE PER LA RICERCA IN RADIOBIOLOGIA E DIAGNOSTICA, 
COMPRENSIVA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI, DA ESEGUIRE ALL’INTERNO 
DELL’EDIFICIO DENOMINATO CORPO “D” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
“MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO - CIG 8923552C0E - CUP J61F19000130007”  

 

L’anno ___________, il giorno_______del mese di __________, negli Uffici del Rettorato siti presso il 

Campus Universitario in Località Germaneto di Catanzaro, Viale Europa, si è proceduto, alla presenza 

dell’Ufficiale Rogante, Dott. Roberto Sigilli, delegato con Atto del Rettore a redigere e ricevere in forma 

pubblica amministrativa i contratti che si stipulano nell’interesse dell’Università, alla sottoscrizione 

digitale per via telematica del seguente atto. 

 

L’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, con sede in Catanzaro, c.a.p. 88100, viale 

Europa, Germaneto di Catanzaro, C.F. 97026980793 e P.IVA 02157060795, nella persona del Prof. 

Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro il 2.10.1955, in qualità di Rettore pro-tempore e legale 

rappresentante, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e 

nell’interesse dell’Università stessa. (nel seguito per brevità anche “Amministrazione Contraente”) 

E 

______________________, C.F. e P.IVA ___________________con sede in via -

___________________________,  che nel prosieguo del presente atto sarà denominata 

indifferentemente come “Ditta” o “Appaltatore” o “ATI”, nella persona del _____________nato  a 

___________________il ______________C.F. ___________________in qualità di Amministratore 

unico e legale rappresentante dell’impresa ______________, il quale interviene  esclusivamente nel 

nome, per conto e nell’interesse dell’ATI giusto conferimento di mandato con rappresentanza n° 

_____________di repertorio, raccolta  n° ___________, sottoscritto in data _____________in 

_______________, alla via _____________, dinnanzi il notaio Dott. ______________, iscritto presso 

il ruolo del Distretto Notariale di __________________. 
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PREMESSO CHE 

• Il Dipartimento Presidenza della Regione Calabria - Settore 3 - Ricerca Scientifica e Innovazione 

Tecnologica, con Decreto Dirigenziale n°6185 del 22/05/2019 ha approvato, in riferimento alla 

"Procedura negoziale di attuazione del PRIR, Invito alla presentazione di proposte Azione 1.5.1." (D.D.G. n. 

9567/2018 e successiva proroga dei termini D.D.G. n. 10891/2018) gli interventi proposti nell'ambito 

delle procedure attuative dell'Azione 1.5.1 del POR Calabria FESR 2014/2020; 

• L'Infrastruttura di Ricerca "Biotecnologica Integrata BIOMEDPARK@UMG per lo sviluppo e la 

promozione della ricerca e dei servizi innovativi nel campo delle malattie croniche e neurodegenerative 

dell'uomo" acronimo "BIOMEDPARK@UMG 2.0" è risultata aggiudicataria di un contributo a 

valere sull'Azione 1.5.1 pari ad € 4.994.358,26, il cui Ente di riferimento è l'Università degli Studi di 

Catanzaro "Magna Graecia"; 

• Il Consiglio di Amministrazione dell’UMG nella Seduta del 20/12/2019 ha deliberato l’approvazione 

delle risorse disponibili e l’autorizzazione all’acquisto delle attrezzature relative al progetto 

BioMedPark@UMG 2.0, presentato dall’Università di Catanzaro per l’Area S3 Scienze della Vita, per 

un totale pari € 4.994.358,26 e nell’ambito di tale progetto è prevista la fornitura e posa in opera di un 

ciclotrone auto schermato per la produzione di farmaci per un ammontare complessivo di circa € 

2.500.000,00; 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020 è stato:  

- approvato  il  progetto   definitivo  per  una   spesa  complessiva  pari   a  

€ 3.500.000,00, di cui € 836.487,70 per lavori, € 12.000,00 per oneri della sicurezza,  

€ 1.800.000,00 per forniture, € 36.000,00 per progettazione esecutiva ed € 815.512,30 per somme 

a disposizione dell’Amministrazione;  

- autorizzato  l'affidamento  dell'appalto   per  l'affidamento   della  fornitura, posa in opera, 

installazione, messa in funzione e garanzia "full risk" di un sistema ciclotrone per la produzione di 

radioisotopi utili sia per  la produzione di radiofarmaci pet, sia per la produzione di molecole per 

la ricerca   in   radiobiologia   e   diagnostica,   comprensiva   di  progettazione esecutiva, 

realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale dei locali e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, da eseguire all'interno dell'edificio denominato Corpo "D" dell'Università 

degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, mediante gara europea con offerta economicamente più 

vantaggiosa (artt. 60 e 95, D.lgs. n. 50/2016) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
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assumendo i seguenti criteri di valutazione:  offerta  tecnica:  max  70  punti;  offerta  economica:  

max   30 punti; 

• con provvedimento del Direttore Generale n. 1219 del 29/09/2021 è stata autorizzata l’indizione della 

procedura di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della “Fornitura, posa in opera, installazione, messa in funzione e garanzia 

“full risk” annuale di un sistema ciclotrone per la produzione di radioisotopi utili sia per la produzione di radiofarmaci 

pet, sia per la produzione di molecole per la ricerca in radiobiologia e diagnostica, comprensiva di progettazione esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale dei locali, 

da eseguire all’interno dell’edificio denominato Corpo “D” dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro”; 

• con provvedimento del Direttore Generale _______________ è stata disposta l’aggiudicazione della 

procedura in questione all’ATI _____________________, con sede in via 

________________________,che ha offerto il ribasso percentuale globale del ___%, per un importo 

complessivo pari ad € _________________, di cui € ________________per lavori, € 12.000,00 per 

oneri della sicurezza, € __________________per servizi ed € _______________per forniture; 

• l’Amministrazione ha proceduto in data ___________________________ tramite il sistema 

B.D.N.A., a richiedere alle competenti Autorità, per la Ditta aggiudicataria, il rilascio della 

comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011; 

• l’Ufficio Gare dell’Università  ha verificato in capo alla Ditta il possesso dei requisiti di ordine generale 

e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla gara, 

come risulta dalla documentazione conservata agli atti dell’Amministrazione; 

• la Ditta a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto e secondo le disposizioni di legge ha 

costituito la cauzione definitiva mediante la polizza fideiussoria n.  _____________ del 

__________emessa dalla _________________e la copertura assicurativa per danni da esecuzione, 

responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione, mediante la polizza n. _______________del 

________________emessa dalla _______________________; 

• nei confronti del rappresentante del contraente non risultano procedimenti né provvedimenti 

definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 

2010, n. 136, 
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• che è stato rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9 del D.Lgs. 50/2016 essendo stata data 

comunicazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, in data 01.02.2021 con 

nota assunta al prot. numero1845 di pari data.  

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I rapporti contrattuali e derivanti dall’aggiudicazione della gara sono regolati da: 

a) dal “Codice dei contratti pubblici”, (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

b) dal “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia 

di documentazione antimafia”, Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

c) dalla Legge 168/1989; 

d) dal D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori”; 

e) dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24, in 

quanto applicabili alla presente gara; 

f) dal decreto sulla “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, 

Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015; 

g) dalle “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

h) dalla normativa di settore ed in particolare da: D.P.R. 1497/63, D.M. 28 maggio 1979, DM 587/87, 

DPR 268/94, Direttiva 2006/42/CE, D.Lgs. 17/2010, Direttiva 95/16/CEE, Legge del 9 gennaio 

1989, n. 13, Il D.P.R. 162/99 

i) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto 

non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 

j) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;  

k) dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università;   

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i 

seguenti documenti: 

- Offerta tecnica aggiudicatario  

- Offerta economica aggiudicatario 

- Specifiche tecniche minime della fornitura 

- Capitolato Speciale d’Appalto 

- Tutti gli Allegati e gli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” 

           DI CATANZARO 
 

5 
 

 

 

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate, o abrogate automaticamente per effetto di 

norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 

successivamente. 

ARTICOLO 2 – DISPOSIZIONI NORMATIVE 

Tenuto conto che in data 19.01.2021 l’Amministrazione ha richiesto il rilascio della comunicazione 

antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 s.m., e che sono decorsi i termini per il rilascio della 

comunicazione, il presente contratto viene sottoscritto, ai sensi dall’art. 88, c. 4bis, del D.Lgs. 159/2011, 

in assenza di comunicazioni antimafia relative al Raggruppamento temporaneo e pertanto, sotto la 

condizione risolutiva espressa che, in caso di emissione di una interdittiva antimafia a carico del suddetto 

Raggruppamento la Stazione Appaltante recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle 

opere già eseguite ed accettate e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti 

delle utilità conseguite 

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Università affida al Raggruppamento Temporaneo: ______________________, C.F. e P.IVA 

______________________con sede in via ________________, che accetta l’appalto per:  “ l a  fornitura 

,posa in opera, installazione, messa in funzione e garanzia “full risk” annuale di un sistema ciclotrone per la produzione 

di radioisotopi utili sia per la produzione di radiofarmaci pet, sia per la produzione di molecole per la ricerca in 

radiobiologia e diagnostica, comprensiva di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

e realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale dei locali, da eseguire all’interno dell’edificio denominato Corpo “D” 

dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro” da realizzarsi conformemente alle prescrizioni 

contenute nelle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto che forma parte integrante e 

inscindibile, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto. 

Il presente contratto ha ad oggetto  le seguenti prestazioni principali:  

Prestazione principale: 

FORNITURA  

Nella presente gara di appalto è ricompresa la fornitura delle seguenti apparecchiature: 

− ciclotrone; 

− sistema di trasferimento Radio fluidi liquidi e gas, composto da almeno 6 linee; 

− cella isolatore schermato in classe B per moduli di sintesi ed attività di ricerca; 

− sistema di monitoraggio radiazioni ambientali completo di sonde con ampio spettro per applicazione 

in ciclotrone / radiofarmacia; 
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− sistema di compressione e stoccaggio aria radioattiva dalla camera di lavoro della cella per moduli di 

sintesi; 

− porta schermata di accesso al bunker ciclotrone; 

− impianto di smaltimento liquidi radioattivi. 

Le specifiche tecniche e le caratteristiche minime della fornitura sono contenute nell’ Allegato 2 e nel 

Capitolato Tecnico qui integralmente richiamato; 

Prestazioni secondarie: 

LAVORI 

Fatto salvo quanto meglio specificato nel Progetto Definitivo Allegato 5, nel Capitolato Speciale d’appalto 

Allegato 4 e nei relativi allegati richiamati e facente parte sostanziale del contratto vengono di seguito 

indicati i principali lavori oggetto dell’appalto: 

− impianto cantiere da realizzare nelle aree esterne del Campus Universitario e nelle aree interne secondo 

quanto indicato negli elaborati grafici di Progetto Definitivo e nel rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.; 

− rimozione vecchi impianti e relativo trasporto a rifiuto; 

− rimozione infissi interni e relativo trasporto a rifiuto; 

− demolizioni di pareti e relativo trasporto a rifiuto; 

− rimozione pavimenti e rivestimenti e relativo trasporto a rifiuto; 

− realizzazione di massetto di completamento; 

− realizzazione di sistemi farmaceutici quali pareti, porte, pass-box, controsoffitti; 

− posa in operi di arredi farmaceutici integrati quali armadietti e panche per spogliatoi, armadi in genere; 

− realizzazione di pavimenti e rivestimenti in PVC; 

− installazione di arredi da laboratorio; 

− posa in opera di corpi illuminati completi di interconnessione con UPS per illuminazione di 

emergenza; 

− realizzazione quadri elettrici e nuove vie cavi utilizzando canali portacavi in acciaio zincato di varie 

sezioni; 

− realizzazione impianti idrico sanitari; 

− realizzazione di impianto di adduzione arredi tecnici di laboratorio; 

− realizzazione di impianto di scarico controllato per liquidi radioattivi (solo scarico da collegare al 

sistema esistente); 
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− realizzazione box centrali distribuzione gas elio; 

− realizzazione impianti distribuzione gas tecnici con tubi di qualità adeguata pannelli allarme e quadri 

di riduzione; 

− realizzazione impianti elettrici interni, luce e F.M. ed equalizzazione del potenziale; 

− realizzazione Centrale Impianto di Condizionamento costituita da una UTA di nuova installazione da 

ubicare sul tetto di copertura al pianoterra e modifica dell’impianto esistente collegato a due UTA 

poste all’ultimo piano dell’edificio di neuroscienze; 

− realizzazione canalizzazioni impianto di condizionamento, batterie di post-riscaldamento, serrande 

motorizzate di regolazione portata aria, terminali per filtri assoluti, diffusori circolari, griglie di ripresa; 

− realizzazione di tre filtri airlok: 

− posa in opera di unità trattamento aria e relativi accessori; 

− realizzazione impianto di supervisione e controllo dei parametri ambientali; 

− realizzazione di linee schermate per trasferimento radiofarmaci; 

− realizzazione impianto per la compressione ed il decadimento dell’aria contaminata; 

− realizzazione Impianto Rivelazione ed Allarme Incendi; 

− realizzazione Impianto TVCC, interblocco porte e passa preparati, citofonico e gestione accessi; 

− realizzazione di rivestimenti in lamine di piombo; 

− opere di tinteggiatura; 

− collaudi in corso d’opera e finali; 

− rimozione e smobilizzo cantiere. 

SERVIZI: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE 

Le prestazioni di progettazione esecutiva comprendono le prestazioni di coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione di cui agli artt. da 90 a 100 del D.lgs. n. 81/2008. 

Nelle prestazioni inerenti alla progettazione e nei rispettivi compensi sono compresi tutti gli oneri relativi 

all’esecuzione di ogni attività tecnico professionale che dovesse essere ritenuta necessaria e strumentale 

alla redazione del progetto esecutivo (indagini, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, ecc.) ed ogni 

altro adempimento necessario all’acquisizione di eventuali ulteriori atti di assenso, comunque denominati 

(pareri, autorizzazioni ecc.) previsti per legge ovvero richiesti dagli Enti ed Amministrazioni pubbliche 

e/o di interesse pubblico da acquisire sul progetto esecutivo e propedeutici alla cantierabilità ed 

all’esecuzione dei lavori. 
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Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, i servizi e le forniture necessari per eseguire l’appalto, secondo 

le condizioni e le caratteristiche minime tecniche, qualitative e quantitative stabilite negli elaborati 

“Specifiche tecniche minime della fornitura”, “Capitolato speciale d’appalto” , “Progetto Definitivo” e 

relativi allegati, da intendersi parte integrante del presente contratto, nonché dall’offerta aggiudicataria. 

ARTICOLO 4-  DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà la durata di 200(duecento) giorni solari a partire dalla data di sottoscrizione cosi suddivisi : 

- 20 giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva, decorrenti dalla stipula del contratto;  

- 180 giorni naturali e consecutivi per dare ultimate tutte le opere appaltate (lavori e forniture) 

decorrenti dal verbale di consegna dei lavori successiva all’approvazione da parte della stazione 

Appaltante del progetto esecutivo validato ex art 26 del Codice: in particolare i lavori dovranno essere 

ultimati entro 120 giorni mentre le forniture entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori.    

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

ARTICOLO 5  – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO   

L’importo  del contratto  ammonta ad Euro _________________ al netto del ribasso percentuale 

globale offerto del __________di cui € _____________per lavori, € 12.000,00 per oneri della sicurezza, 

€ _______________per servizi ed € ________________per forniture. 

Il prezzo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio articolato nelle 

sue varie prestazioni. 

Il predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione dei servizi , delle forniture e dei lavori prestati a perfetta 

regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, 

pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.  

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi 

e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono 

compresi nel corrispettivo contrattuale.  

 Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri 

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da 

qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio.  

L’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti 

dei corrispettivi come sopra indicati. 
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ARTICOLO 6- MODALITA’ DI ESECUZIONE SERVIZI E FORNITURE 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, 

secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti 

e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, ovvero 

nel rispetto di quanto concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle 

prestazioni contrattuali.  

A tal fine, l’Appaltatore dichiara e garantisce comprovata esperienza nelle attività oggetto del presente 

contratto. L’Appaltatore, inoltre, dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di figure 

professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni dovute, in possesso dei requisiti minimi 

richiesti dall’Amministrazione Contraente e di quelli migliorativi eventualmente offerti. L’Appaltatore 

garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di 

cui al proprio oggetto e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare 

nel settore di produzione, commercializzazione e sviluppo in oggetto, come di fatto opera, con propri 

capitali, mezzi ed attrezzature necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il 

presente Contratto. 

L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente di ogni 

circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.  

L’Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata l’amministrazione 

Contraente  sullo svolgimento delle attività del presente Contratto offrendo pronto riscontro entro il 

termine assegnato dall’Amministrazione Contraente in relazione alla complessità delle attività in 

questione. 

Ai fini del corretto svolgimento del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna, tra l’altro, a: 

• garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale dell’amministrazione Contraente al 

fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto del Contratto; 

• assicurare la partecipazione dei componenti il gruppo di lavoro a tutte le riunioni o incontri che si 

dovessero rendere necessari o opportuni nello svolgimento del Contratto; 

• dare tempestiva e dettagliata informativa all’Università circa ogni attività ritenuta non compresa 

nell'oggetto del Contratto ed eccedente il livello dei compensi concordato; 

• fornire all’Amministrazione con cadenza quindicinale, un resoconto scritto delle attività svolte e dei 

risultati delle analisi compiute. 

• svolgere incontri con il personale dell’Amministrazione presso la sede della stessa, al fine di illustrare 

e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'Incarico. 
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Al fine di consentire all’Appaltatore di espletare le prestazioni oggetto del Contratto, l’Amministrazione 

- tramite le proprie strutture - si rende disponibile a fornire tutte le informazioni e la documentazione 

disponibili che possano essere ragionevolmente richieste. 

 L’Appaltatore si impegna a fornire i servizi  e le forniture, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico 

e nell’offerta tecnica nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica nello stesso indicata 

comunque, concordata con l’Amministrazione e secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni 

formulate da quest’ultima.   

Quest’ultima verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dagli 

artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC, i servizi  

e forniture resi dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche 

richieste.  

 Parimenti l’Amministrazione potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per 

l’accertamento della conformità dei servizi e delle forniture. 

In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e se dovuto verranno applicate le 

relative penali, di cui al Capitolato tecnico e successivo articolo, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione  

di risolvere il presente Contratto, in conformità a quanto previsto al successivo articolo “Risoluzione”. 

 L’Appaltatore procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale oggetto del contratto; tale 

verifica dovrà consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme ai requisiti offerti e 

che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra 

loro.  

L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui 

l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle 

attività svolte dalla Amministrazione e da terzi autorizzati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla 

necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente 

alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso 

remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di 

compensi, a qualsiasi titolo, , assumendosene ogni relativa alea. 

ARTICOLO 7 –  SICUREZZA E PROGRAMMA  ESECUZIONI LAVORI 

L’impresa è tenuta a trasmettere all’Università, prima dell’effettivo inizio dei lavori la documentazione 

dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché copia del Piano 

operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 
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L’impresa è tenuta al pieno e puntuale rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in 

ottemperanza a quanto espressamente indicato  dal Capitolato speciale. 

I lavori  oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti sul territorio del Comune di Catanzaro. 

L’area interessata dall’intervento è posta nel corpo “D” dell’Università di Catanzaro identificata negli ex 

locali di Radioterapia.  

I rapporti tra Appaltatore e la Direzione Lavori, sono regolati, in generale, dal D.M. Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, in cui sono richiamate le specifiche attribuzioni della Direzione 

Lavori e secondo quanto statuito nel D.L.vo 50/2016. 

È prevista la nomina di un direttore dei lavori il quale può essere coadiuvato da Direttori Operativi o 

Assistenti; l'insieme delle figure innanzi elencate costituiscono l'Ufficio di Direzione dei Lavori ai sensi 

della norma vigente. 

I lavori debbono essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e le prescrizioni della Direzione 

Lavori, in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Capitolato 

speciale e dal Progetto esecutivo integrato con l’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara.  

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori una proposta di 

programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in 

relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 

lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 

esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle 

scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere 

redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal 

Capitolato.  

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione Lavori, d'intesa con l’Università, comunicherà 

all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito 

l'approvazione, l'Appaltatore, entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella 

già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione Lavori. 

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia 

espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato, fatte salve indicazioni erronee 

incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo 

modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che 

dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione Lavori. 
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Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 

dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della 

scadenza contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino 

modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione Lavori, subordinatamente alla 

verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.  

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area 

sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l’Università 

potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo 

l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori ricadono sull’Impresa oltre agli oneri ed obblighi espressamente 

previsti e richiamati dalla normativa vigente, dagli atti di gara e dal presente accordo, anche quelli 

specificatamente indicati nell’intero corpo del Capitolato speciale e specificatamente negli articoli 3.5 e 

seguenti. 

ARTICOLO 8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE ELETTRONICA-  

Modalità di pagamento 

LAVORI  

Considerata la natura dei lavori, essi saranno compensati a corpo, secondo quanto indicato dal Computo 

Metrico estimativo allegato a base di Appalto. Lo svolgimento dei lavori, la contabilità e il certificato di 

regolare esecuzione sono sottoposti alla disciplina delle norme e delle disposizioni vigenti in materia di 

Lavori Pubblici. Le somme per lavori dovute dall’Amministrazione all’Impresa saranno versate con le 

seguenti modalità:  

1) anticipazione del 20% ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i;  

2) 80% a stati di avanzamento nella misura del 20%, certificato dalla D.L., al raggiungimento dello 

Stato di Avanzamento del 25% dell'importo contrattuale degli stessi lavori, con contestuale recupero 

progressivo dell'anticipazione;  

3) 20% a saldo a seguito del Certificato di regolare esecuzione emesso a cura del Direttore dei Lavori 

entro 30 giorni dalla fine dei lavori, previo riscontro della regolarità contributiva. A garanzia sia delle 

somme ricevute a titolo di acconto che per l'esatto adempimento degli obblighi assunti. 

Non verranno redatti stati di avanzamento nei periodi di ordinata sospensione dei lavori. In applicazione 

della normativa vigente in materia, resta convenuto che nella emissione dei certificati di acconto sarà 
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effettuata la sola ritenuta del 0,5% sull'ammontare dei lavori e delle somministrazioni al netto del ribasso 

d'asta; escluso però l'importo delle anticipazioni effettuate dall’appaltatore ed i relativi interessi. 

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contrasto agli Ordini di 

Servizio della Direzione dei Lavori, o non conformi al contratto. 

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotte, oltre le ritenute di 

legge, l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti 

dell'Ente Appaltante verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte per qualsiasi altro motivo, nonché le 

penalità di cui l'Appaltatore fosse incorso. 

Il pagamento dei certificati di acconto sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro 

emissione. 

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato 

dopo l'ultimazione dei lavori materiali il cui valore economico supera quello della loro posa in opera e le 

forniture di apparecchiature in genere, approvvigionati nel cantiere a piè d'opera, a condizione che siano 

stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i 

pagamenti suddetti e verranno valutati al 50% dell'importo relativo desunto dall'Elenco Prezzi Unità 

riconsegnato dall’Appaltatore; il restante 50% delle forniture di apparecchiature verrà contabilizzato ad 

installazione avvenuta. 

FORNITURE  

Il pagamento delle forniture sarà effettuato interamente a saldo a seguito dell’installazione e messa in 

funzione delle attrezzature nonché del rilascio del certificato di regolare esecuzione a cura del Direttore 

dei Lavori e previo riscontro della regolarità contributiva. 

SERVIZI  

Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, 

entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti per la 

consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali 

previste nel precedente art. 4.8, salvo il diritto di risolvere il contratto. La Stazione appaltante  provvede  

al pagamento  del  corrispettivo  contrattuale  per  la  progettazione  esecutiva  con le  seguenti modalità:  

a) un primo acconto, pari al 50 % (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori; 

b) un secondo acconto, pari al pari al 25 % (venticinque per cento) entro i successivi 60 (sessanta) giorni;  

c) il saldo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni.   
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I pagamenti di cui al comma precedente sono subordinati alla regolare approvazione del progetto 

esecutivo da parte di tutti gli enti preposti al rilascio di pareri e/o autorizzazione e, anche  dopo  la  loro  

erogazione,  restano subordinati  al  mancato  verificarsi  di  errori  od omissioni progettuali.  

Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti 

parte del suo staff tecnico, il pagamento dei corrispettivi è effettuato  a  favore  dell’appaltatore. 

Sul  corrispettivo  della  progettazione  esecutiva  e  successiva  revisione  non  è  prevista alcuna  ritenuta  

di garanzia.  

Qualora   la   progettazione   esecutiva   sia   stata   eseguita   da progettisti   non   dipendenti 

dell’appaltatore,  comunque  non  facenti  parte  del  suo  staff tecnico,  ma  indicati  o  associati 

temporaneamente  ai  fini  dell’esecuzione  del  contratto,  il  pagamento  dei corrispettivi  è  effettuato  a  

favore  dei progettisti,  purché  questi  presentino le fatture. 

Il progettista incaricato è comunque obbligato, ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016, a 

stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalla 

propria attività dalla data di approvazione del progetto alla data di emissione del certificato di collaudo: 

– la polizza che deve essere estesa, oltre alle eventuali nuove spese di progettazione, anche agli eventuali 

maggiori costi che l’amministrazione dovrà sopportare in caso di varianti rese necessarie per errori di 

progettazione; 

– la garanzia, come richiesto dal punto 4.1 della parte II delle Linee guida ANAC n. 1/2019, deve coprire 

anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che 

abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori 

costi. 

Fatturazione Elettronica 

Il corrispettivo sarà corrisposto dall’Università all’Appaltatore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 

elettronica. Nel caso in cui il giorno di scadenza del pagamento corrisponda ad un giorno festivo o ad un 

sabato, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo. 

Il corrispettivo sarà corrisposto solo a seguito del positivo esito dell’istruttoria condotta sulla: 

 corretta esecuzione della prestazione oggetto del Contratto;   

 regolarità contributiva; 

 documentazione prescritta da specifiche normative. 
Si evidenzia che l’invio anticipato della fattura rispetto alla ricezione della suddetta Autorizzazione 

comporterà il rifiuto automatico della fattura stessa. 
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Si evidenzia che l’Università è soggetta alle disposizioni normative previste dal DM 3 aprile 2013 n. 55 in 

materia di fatturazione elettronica nei rapporti con gli operatori economici, nonché dal DL 24 Aprile 

2017 n 50, art. 1, in materia IVA e di scissione dei pagamenti (split payment). Saranno, pertanto, respinte 

sia le fatture spedite su supporto cartaceo che quelle inviate via mail. 

La corretta compilazione della Fattura elettronica dovrà contenere, pena il rigetto della stessa, oltre gli 

altri elementi obbligatori previsti dalla normativa di riferimento, i seguenti riferimenti: 

 il numero CIG; 

 esigibilità IVA: scissione dei pagamenti (codice “S”). 

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche da parte del Sistema di 

Interscambio (SDI), si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, consultabile anche all’interno 

dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): 

 Codice Univoco Ufficio: UFX8MU; 

 Descrizione Ente: Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro; 

 Descrizione unità organizzativa: Amministrazione Centrale 

L’indirizzo di posta elettronica protocollo@cert.unicz.it  è messo a disposizione dall’Università per l’invio 

di qualsiasi richiesta di informazioni e delucidazioni sul tema in oggetto. 

 

ARTICOLO- 9  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI   

L’Università, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., effettuerà il 

pagamento esclusivamente mediante bonifico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010. Ferme restando le ulteriori 

ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Università in 

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di 

assegnare alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 

c.c. nonché dell’art. 1360 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., 

nell’ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale e quindi 

senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società 

Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente Contratto. L’Appaltatore è tenuto a 

comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia 

modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché 

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. 

http://www.indicepa.gov.it/
mailto:protocollo@cert.unicz.it
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Pertanto, l’impresa ha comunicato il seguente conto corrente: 

Istituto Bancario: ________________________ 

Codice IBAN: _______________________________ 

Intestato a: ______________________________ 

Persone delegate ad operare sul conto: ______________– Cod. Fiscale: __________________ 

 

ARTICOLO 10- IDENTIFICAZIONE PERSONALE 

L’Appaltatore si obbliga a far indossare al personale addetto alle prestazioni contrattuali il cartellino 

identificativo e, dovrà segnalare le generalità, l’indirizzo, la posizione I.N.P.S. e I.N.A.I.L. del personale 

in questione.  L’Università si riserva di istituire diverse modalità di registrazione presenze e si riserva 

altresì di allontanare, ad insindacabile giudizio, quegli elementi che non osservassero un contegno 

irreprensibile. La comunicazione delle generalità ed indirizzo dovrà essere effettuata ogni qualvolta si 

provvedesse alla rotazione del personale. 

 

ARTICOLO 11- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e 

sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi 

oneri; in particolare, l’Appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal 

Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.  

 L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 

contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed 

integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di 

svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.  

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la 

loro scadenza e fino alla loro sostituzione.  

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 

l’Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il 

periodo di validità del presente Contratto.  

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del citato decreto, 
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impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento 

l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 

assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile.  

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; 

le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte 

della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva.  

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del 

procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi 

entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza 

della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia 

previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.   

L’Appaltatore si assume l’onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta dell’Università, l'adempimento 

di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavori, 

che prevedono il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti.  

 

 ARTICOLO 12- SUBAPPALTO 

L’Appaltatore ________________(eventualmente), conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, 

si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, 

l’esecuzione di parte delle lavorazioni nei limiti e nel rispetto di quanto sancito dalle normative vigenti.  

Si rinvia all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in 

subappalto delle prestazioni sopra indicate ed alle norme del Capitolato Tecnico e specificatamente 

dall’art.4.5.  

ARTICOLO 13- PENALI 

In caso di mancato, inesatto, o ritardato adempimento, da parte dell’Appaltatore, delle obbligazioni 

nascenti dal Contratto, l’Università si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali nei confronti 

dell’Appaltatore medesimo. 

Lavori  

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 6 mesi (180 gg giorni naturali 

e consecutivi) dalla data del verbale di consegna.  
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In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille). 

Tale penale sarà applicata nel limite massimo del 10% (diecipercento) dell'importo netto contrattuale; 

superati 60 (sessanta) giorni di ritardo il Committente avrà comunque la facoltà di risolvere il contratto 

in danno dell'Appaltatore ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

La penale, se maturata prima dell'emissione del penultimo stato di avanzamento verrà applicata con 

deduzione del corrispondente importo dello stato di avanzamento immediatamente successivo all'evento 

e richiamata in tutti quelli che lo seguiranno sino al conto finale. 

Servizi e Forniture 

L’Appaltatore prende atto che in caso di eventuali ritardi nell’erogazione dei servizi e delle forniture o di 

inadempimenti rispetto a quanto concordato nell’ambito del presente Contratto, l’Università si riserva 

l’applicazione di una penale pari all’0,5 ‰ (zerovirgolacinque) per mille dell’importo totale del Contratto 

per ogni giorno di ritardo maturato.  

L’Università potrà applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell’importo 

totale del Contratto. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Appaltatore superi il 10% del 

corrispettivo globale, l’amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente 

Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. L’Appaltatore prende 

atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto 

dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il 

Contratto.  

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente 

articolo, verranno contestati per iscritto dall’Amministrazione all’Appaltatore; a fronte delle menzionate 

contestazioni, l’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni 

all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della 

contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute fondate a giudizio insindacabile 

dell’Amministrazione, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate 

all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

In caso di applicazione delle penali, si provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle 

fatture, ovvero, in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.  

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
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La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto 

dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, 

avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento 

giudiziario. 

ARTICOLO 14- RECESSO   

Fermo il disposto di cui all’art. 109 del D.Lgs 50/2016, l’Università può recedere dal contratto nei 

seguenti casi non imputabili all’Appaltatore: 

- per motivi di pubblico interesse; 

- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile e, in  

particolare, dell’art. 1464 c.c. 

L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo 

l’obbligo del preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, qualora l’Università intenda 

provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato. 

In caso di recesso verranno pagate le prestazioni già eseguite. 

L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento. 

 

ARTICOLO 15- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO   

L’Università ha la facoltà di risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora 

ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L’Università risolve il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. b) del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento 

definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi 

antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Appaltatore dal Direttore 

dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per PEC, in cui faranno 

fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università, inoltrata al domicilio eletto 

dall’Appaltatore; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Appaltatore può presentare 

eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, qualora non riceva giustificazioni 

oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. 10, o comunque 

adotterà le determinazioni ritenute più opportune. 

L'Università potrà risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 
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a) frode nella esecuzione del servizio; 

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi 

di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; 

c) stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria 

impresa e lo svolgimento del contratto; 

d) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di 

legge speciali e generali; 

e) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; 

f) esecuzione del servizio con personale non in possesso dei “Certificati di abilitazione” di cui al DPR 

162/99; 

g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 

le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; 

h) sospensione del servizio senza giustificato motivo; 

i) ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti superiore a 10 giorni rispetto al termine 

indicato in capitolato; 

j) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali 

da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; 

k) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità 

o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; 

l) mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 16; 

m) applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. 13; 

n) cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, 

di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 

dell’impresa; 

o) dopo 2 (due) inadempienze anche non consecutive nel periodo di 2 mesi, contestate tramite PEC o 

raccomandata A.R., in ordine alla corretta e regolare esecuzione del Contratto; 

p) qualora l’Appaltatore non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara; 

q) qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di 

cui al precedente art. 17; 

r) violazione della disposizione in materia di conflitto di interessi di cui all’art 19; 

s) mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, 
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l'Università potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Appaltatore, il regolare 

funzionamento del servizio. 

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre 

alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i 

danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere 

per il rimanente periodo contrattuale. 

L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire 

la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 

c.c.). 

Il Responsabile Unico del Procedimento propone, altresì, la risoluzione del contratto per grave 

inadempimento e/o per grave irregolarità, ai sensi dell’art. 108 comma 3 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in 

particolare nei seguenti casi: 

- stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria 

impresa e lo svolgimento del contratto; 

- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al Capitolato 

Tecnico di gara; 

- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato; 

- ritardo nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti superiore a 20 (venti) giorni rispetto ai 

termini indicati dall’Università nel Capitolato Tecnico; 

- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul 

https://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf 

I gravi inadempimenti o le gravi irregolarità rispetto agli obblighi contrattuali saranno contestati dal RUP 

a mezzo comunicazione scritta, inoltrata via PEC o presso altro domicilio indicato dall’Appaltatore. 

Eventuali osservazioni possono essere presentate entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni 

decorrenti dalla data di trasmissione della comunicazione 

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore 

abbia risposto decorso il suddetto termine l'Università, su proposta del Responsabile Unico del 

Procedimento, dispone la risoluzione del contratto. 

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre 

alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti 

ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all’inadempimento che l’Università 

dovrà sostenere. 

https://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf
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ARTICOLO 16 - GARANZIA DEFINITIVA 

La Ditta a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto e secondo le disposizioni di legge ha 

costituito la cauzione definitiva mediante la polizza fideiussoria n. _______________del 

________________emessa dalla ________________. La cauzione deve essere vincolata per tutta la 

durata del contratto. In caso di risoluzione per causa imputabile all’Appaltatore, la cauzione definitiva 

viene trattenuta dall’Università. 

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche 

quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che 

l’Università, fermo restando quanto previsto al successivo art. 14 “Penali”, ha diritto di rivalersi 

direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione 

delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di 

eventuali crediti dell’Università verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle  

 ARTICOLO 17- MANLEVA 

L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione  da ogni e 

qualsiasi azione, pretesa o richiesta risarcitoria che, in relazione all’esecuzione del Contratto, dovesse 

essere a qualsiasi titolo avanzata nei confronti della stessa da qualsivoglia terzo, obbligandosi a surrogarsi  

in eventuali giudizi promossi contro di essa. 

A tale fine la Ditta ha costituito apposita copertura assicurativa per danni da esecuzione, responsabilità 

civile terzi e garanzia manutenzione, mediante la polizza n. _____________del 

_______________emessa dalla ____________________. 

ARTICOLO 18-CESSIONE DEL CREDITO 

Qualora l’Appaltatore ceda, secondo quanto previsto dall’articolo 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, 

i crediti derivanti dal contratto, deve notificare a propria cura e spese all’Università l’atto di cessione che 

deve rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal D.lgs. 

n. 136/2010. L’Appaltatore prende atto ed accetta che in caso di cessione del credito i pagamenti sono 

comunque sospesi fino al termine delle verifiche sul possesso, da parte del cessionario, dei requisiti di 

cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilità è attribuibile all’Università per i mancati 

pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere. 

 ARTICOLO 19 - CONFLITTI DI INTERESSI 

L’Appaltatore dichiara di non aver assunto incarichi o contratti con terzi che pongano lo stesso in 
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conflitto di interessi nell'assunzione del presente Contratto e si impegna a mantenere tale situazione per 

tutta la durata del Contratto stesso. 

ARTICOLO 20 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E DEI LAVORI  

Il Direttore della corretta esecuzione del contratto e dei lavori è l’architetto Mariano Scalfari nominato 

con DDG n° 240 del 01.03.2021 .  

Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile 

dell’esecuzione del contratto attestando la regolare esecuzione da parte dell’Appaltatore, in conformità 

ai documenti contrattuali. 

Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, 

verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti 

contrattuali, e riferisce al RUP su eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni 

contrattuali. 

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal  

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il 

perseguimento dei compiti a lui assegnati. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il referente dell’Appaltatore per ogni questione relativa alla  

gestione del suddetto contratto e comunica all’Appaltatore tutte le informazioni relative all’esecuzione 

del servizio. 

Nello svolgimento di questi compiti può avvalersi dell’ausilio di assistenti, che informeranno 

tempestivamente il Direttore dell’esecuzione di ogni eventuale inadempienza contrattuale. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto collabora con il Responsabile Unico del procedimento, 

fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione 

contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell’Appaltatore, l’attestazione degli stati di 

avanzamento del servizio. 

ARTICOLO 21- TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali 

effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 

tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle 

relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. 

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed 

avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 
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(GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il 

presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta 

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato 

di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Reg. UE/2016/679 (GDPR). 

3. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all’Appaltatore 

trattamenti di dati personali di cui l’Università risulta titolare, l’Appaltatore stesso è da ritenersi 

designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Regolamento 

UE/2016/679 (GDPR). Nella veste di Responsabile del trattamento, l’Appaltatore potrà utilizzare 

i dati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto, 

come meglio specificato nell’atto di designazione. 

4. L’Appaltatore si impegna ad individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, 

impartendo loro le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e 

vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite. 

ARTICOLO 22 - CONSENSO PRIVACY 

Il contraente, previa informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, con la firma del presente atto presta il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi 

informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi 

a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. 

ARTICOLO 23 – SPESE 

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge. 

Tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi per la redazione, la stipulazione e la registrazione del 

contratto e i relativi allegati sono a carico dell’Appaltatore. L’imposta di bollo è a carico dell’Appaltatore 

e al versamento all’Erario provvede l’Università ai sensi dell’art. 6 del D.M. 17/6/2014 con modalità 

esclusivamente telematica. 

ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è stabilita la 

competenza esclusiva del Foro di Catanzaro. 

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 

e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge. 

Le clausole del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell’atto mediante 
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firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c. 

Catanzaro, ____._____._________ 

Il Rappresentante Legale 

dell’ATI _____________________ 

Dott. ______________________  

 

________________________________ 

 

Il Rappresentante Legale 

dell’Università degli Studi di Catanzaro 

Prof. Giovambattista De Sarro 

 

_________________________________ 

L’Ufficiale Rogante 

Dott. Roberto Sigilli 

________________________________ 
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