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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

PREMESSA

L’Universita degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, nell’ambito del programma edilizio
complessivo del “Campus” in localita Germaneto, ha destinato un’ampia area alla realizzazione
di residenze per studenti e servizi connessi. All'interno di detta area € prevista la realizzazione
di due corpi edilizi identici, dal punto di vista architettonico, morfologico, tecnologico e distri-
butivo, destinati a residenze studentesche (240 posti alloggio) pili servizi e ad aree di verde
attrezzato.

I due corpi edilizi destinati a residenze studentesche, identici per tipologia edilizia, distri-
buzione architettonica e funzionale, morfologia, dotazione tecnologica, superfici e volumi, sono
disposti parallelamente fra di loro e risultano traslati I'uno rispetto all’altro di circa 40 metri e co-
stituiscono, con le relative opere infrastrutturali, di sistemazione esterna e allacciamenti
previsti per I'urbanizzazione dell’area, i due lotti del progetto generale che FUniversita degli
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro deve realizzare. ‘

Il corpo posto a valle (1° lotto) e quello posto a monte (2° Iotto); cofinanziati da! M.I.U.R.
ai sensi delle LL. 338/2000 e 388/2000, sono in corso di esecuzione:

» relativamente al 1° lotto, i lavori sono stati affidati con contratto di appalto rep. 214 del
17/04/2008, registr. n. 415 del 02/05/2008, ed attualmente & stato emesso il 6° SAL con
un avanzamento del 53,26%; '

+ relativamente al 2° lotto, i lavori sono stati recentemente affidati con contratto di appal-
to rep. 294 del 23/08/2012, registr. n. 575/1 del 04/09/2012, e consegnati
all’appaltatore in data 13.09.2012. Ad oggi non sono stati emessi SAL.

Per tali lotti si rende necessaria la sostituzione dei direttori dei lavori e dei coordinatori
per la sicurezza e si procede, pertanto, all’affidamento del servizio unico di direzione dei lavori e
di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la parte residua dei lavori.

La presente relazione illustra:

e peril 2° lotto I'intervento per la realizzazione del secondo nucleo di alloggi e residen-
ze universitarie e delle relative opere di sistemazione esterne e allacciamenti pre-
visti per 'urbanizzazione dell’area;

e peril 1°lotto lo stato di consistenza dei lavori ancora da eseguire.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'intervento di che trattasi é stato localizzato nell’lambito del Campus universitario in cor-
so di completamento in localita Germaneto di Catanzaro, all'interno di una vasta area di circa
200 ettari destinata all’'Universita.

L'area oggetto di intervento, ubicata sul versante di una collina che & delimitata a valle
dalla Facoltd di Giurisprudenza, & collegata alla viabilita del Campus da una strada esistente
che si diparte dal primo svincolo universitario e che permette I'accesso all'area di Giurispruden-
za.

Questa strada dopo aver attraversato Ia parte bassa dell’area, passando alle spalle della

qumd| a mo’ di anello tutta la \nablllta del Campus.
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Proprio alle spalle dell’edificio di Giurisprudenza essa incontra una strada sterrata che
collega la parte bassa dell’area di intervento con la parte posta all’estremo superiore partendo
da quota 60,00 m s.I.m. fino a raggiungere quota 95,00 m s.l.m.

Il rifacimento di tgle strada, in posizione leggermente spostata a est, unitamente alle altre
opere di urbanizzazione e di allacciamento (acquedotto, fognatura, rete Enel, gas, fonia, dati,
ecc...) necessari per 'immediata fruibilita delle residenze progettate sono incluse nel
capitolo “Opere di urbanizzazioni e allacciamenti” dei due progetti delle residenze. In partico-
lare & previsto il rifacimento, con una sezione ampliata e in posizione leggermente spostata a
est, dell’attuale strada sterrata con una leggera variazione di pendenza e successiva pavimenta-
zione e la realizzazione di nuove strade per I'accesso delle residenze. Al fianco della rete strada-
le saranno posti i servizi a rete a servizio del primo e secondo blocco delle residenze.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Dal punto di vista urbanistico, il Piano Regolatore Generale del Comune di Catanzaro clas-
sifica I'area oggetto di intervento come: Zona Territoriale F3 “Servizi e attrezzature di livello so-
vracomunale” ed in particolare come area destinata ad accogliere le nuove costruzioni per gli in-
sediamenti dell’Universita, ed & consentita la residenza per studenti universitari. Ll'intervento
risulta pertanto conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale in vigore per il
Comune di Catanzaro. '

In conformita a quanto previsto, per la zona territoriale “F3”, dall’art. 57 delle Norme Tec-
niche di Attuazione del PRG, I'Universita ha redatto un piano attuativo particolareggiato per
un’area avente un’estensione di circa 10 ettari (102.857 mq) che prevede la realizzazione
dei due blocchi residenze (inseriti come gia riferito nei due lotti per cui si procede al presente
affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzio-
ne). '

Gli interventi oggetto dei due lotti di esecuzione sono stati redatti in conformita alle pre-
visioni urbanistiche del Piano Attuativo. In particolare il volume del Blocco Residenze pro-
gettato, pari a 21.000,00 mc, coincide esattamente con il volume previsto dal Piano Attua-
tivo per ognuno dei due blocchi residenze. Analogamente anche gli altri parametri urbani-
stici (distanze, altezze, standards, ecc.) rispettano fedelmente le previsioni del piano attuativo.

DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI

La tipologia edilizia scelta si adagia in modo naturale sulla collina, con vista sulla vallata
sottostante verso la nuova sede della Facolta di Giurisprudenza e la nuova sede della Facolta di
Medicina e Chirurgia, seguendo I'andamento delle curve di livello. | due corpi di fabbrica non
superano i due livelli fuori terra. Ad ogni livello degli edifici € prevista una uscita verso la
campagna circostante. B R

Ciascuno dei due nuclei residenziali & costituito da n® 6 corpi di fabbrica, strutturalmente e
funzionalmente indipendenti, da 20 posti letto per un numero complessivo di 120 posti let-
to denominati “Blocco Alloggio”, collegati tra loro mediante un corridoio esterno, e da un cor-
po di fabbrica, anch’esso indipendente, denominato “Blocco Servizi” in cui sono raggruppate:
la portineria, la hall, i locali tecnici e tecnologici, le aule studio/lettura, la-palestra, i servizi igie-
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costituite da 7 corpi di fabbrica, posizionati in maniera ortogonale alle curve di livello e messi in
comunicazione da un corridoio di collegamento centrale. Degli anzidetti corpi di fabbrica, n® 6
sono esclusivamente destinati ad uso residenziale per studenti {AF1), ed uno, quello centrale, &
destinato ai relativi servizi generali ed ai locali tecnici, oltre che al personale di gestione dei
servizi residenziali (AF2 + AF3 + AF4 + locali tecnici). )

| corpi di fabbrica si sviluppano su due livelli fuori terra per una altezza complessiva di 7,0
m e sono costituiti da 18 moduli complessivi delle dimensioniin pianta di 12 x 18 m.

~ La superficie lorda residenziale complessiva (AF1), di ciascun nucleo, ammonta a 3888
mg, mentre quella netta € pari a 3.310 mqg. La superficie netta (AF2 +AF3 + AF4) destinata ai
servizi ammonta a 1.106 mq. La superficie netta complessiva delle aree residenziali e dei servizi
(AF1 + AF2 + AF3 + AF4), ammonta complessivamentea 4.416 mq. -

Dei 18 moduli complessivi destinati alla funzione di residenza studentesca, 6 sono quelii
organizzati con posti letto doppi, mentre 12 sono quelli organizzati per posti letto singoli.

Complessivamente ciascun nucleo prevede la realizzazione di un totale di 120 posti allog-
gio, per un totale di 96 camere. Di queste, n® 72 {camere singolé) sono riservate a studenti ca-
paci e meritevoli privi di mezzi e n® 24 (camere doppie) sono destinate agli altri studenti.

Il corpo di fabbrica centrale destinato alle attivita di servizio alle residenze, per ciascun
nucieo, & costituite da un livello fuori terra e da un livello in parte seminterrato. In esso, al li-
vello seminterrato, trovano spazio i servizi di supporto (AF4) ed i locali tecnici. Al primo li-
vello, nel corpo di fabbrica destinato ai servizi, trovano spazio i servizi culturali e didattici
{(AF2), i servizi ricreativi (AF3) e parte dei servizi di supporto {(AF4).

MATERIALI ADOPERATI PER LA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI

Gli elementi portanti delle strutture sono costituiti da telai e pilastri in calcestruzzo
cementizio armato. Gli elementi costituenti i telai sono rappresentati dalle colonne-pilastri, o-
rientati in modo da conciliare le esigenze architettoniche, impiantistiche e strutturali, e dalle
travi emergenti e/o a spessore di solaio sulle quali poggiano i travetti che compongono il solaio
nonché da setti di spessore s = 30 cm, posti a sostegno del terrapieno che viene a crearsi nella
formazione del terrazzamento strutturale. | telai in ¢.a. sono costituiti da pilastri di sezione ret-
tangolare con dimensioni fissa 30 x 60 cm e da travi con varie sezioni che vanno da 30 x 60 cm
per le travi emergenti e 90 x 26 cm per quelle a spessore di solaio.

Le scale di accesso ai piani, a singola rampa e circolare, sono state previste del tipo a solet-
tone rampante in calcestruzzo cementizio armato.

Tutti i solai, costituenti gli orizzontamenti dei vari livelli sono previsti del tipo in latero-
cemento realizzati in opera o eventuaimente in c.a.p. e presentano uno spessore complessivo
di 26 cm, con nervature b = 10 cm ad interasse di 50 cm.

Il sistema di fondazioni ipotizzato & del tipo “indiretto” costituito da una “piastra” di al-
tezza complessiva h = 50 ¢m. L'impianto strutturale sara realizzato attraverso la costruzione
della piastra di fondazione a valle completa di muro di contenimento e successivamente, dopo
aver configurato a terrazzo mediante il rinterro a tergo del muro di contenimento di terreno di
riporto, mediante la realizzazione della porzione di piastra a monte.

Le tamponature esterne saranno del tipo “muratura a cassa vuota” costituita da doppie
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con malta di calce con interposta camera d’aria. Nell'intercapedine della tramezzature sara po-
sta uno strato di coibentazione termica ed acustica dello spessore minimo di 5 cm. Le tampo-
nature dei locali tecnici posti al livello zero del blocco servizi saranno realizzati in blocchi mono-
litici in conglomerato cellulare autoclavato legati mediante idoneo collante a letto sottile.

La tramezzature interne dei vari ambienti saranno realizzate con laterizi forati di cm 8
(10 fori} posti a coltello e legati con malta bastarda. Le superfici esterne saranno finite con into-
naco civile liscio di malta bastarda. Le superfici interne saranno finite con intonaco civile liscio a
base di gesso. | pavimenti ed i rivestimenti dei locali igienici e dei locali cucina interni agli
alloggi, saranno realizzati in gres porcellanato posato a cassero con boiacca di cemento. | locali
interni degli edifici saranno in parte controsoffittati con pannelli acustici in fibre minerali per
nascondere gli impianti elettrici meccanici sottostanti. | corridoi esterni saranno completati con
una controsoffittatura metallica in grigliato di alluminio del tipo a maglia quadra.

Per ulteriori dettagli sulle lavorazioni previste si rinvia agli elaborati di progetto dei due
lotti oggetto dei servizi da affidare.

STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI DEL 2° LOTTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Tenuto conto che i lavori del 2° lotto sono stati appaltati recentemente, dal punto di vista
economico si riportano di seguito i lavori da eseguire con riferimento agli importi di progetto.

o

Bonifica da ordigni bellici 3 147.880,37
Blocco alloggi

scavi e rinterri € 298.093,77
Demolizione di fabbricati € 6.312,00
Gabbionate € 18.379,20
drenaggi e vespai £ 65.846,91
impermeabilizzazioni € 99.767,00
isolamenti termici ed acustici 3 241.510,00
strutiure murarie 3 317.559,02
massetti pavimenti rivestimenti € 403.662,39
intonaci interni ed esterni € 235.560,67
marmi: davanzali soglie scale € 78.276,28
opere da lattoniere € 22.378,35
copertura in acciaio e lamiera coibentata € 122.403,09
lavariin ferro e aluminio £ 103.920,77
infissi interni ed esterni € 676.471,76
controsoffitti € 51.722,37
opere da pittore e verniciatore € 77.325,32
opere provvisionali € 18.378,36
Blocco servizi

drenaggi e vespai € 198,92
impermeabilizzazioni 3 81.216,66
isolamenti termici ed acustici € 90.558,39
strutture murarie € 105.661,87
massetti pavimenti rivestimenti € 140.178,08
intonaci interni ed esterni € 94.608,88
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marmi: davanzali soglie scale € 6.044,31
opere da lattoniere € 4.148,38
infissi interni ed esterni € 126.986,93
controsoffitti € 21.434,35
opere da pittore e verniciatore € 32.268,88
impianto di di soltevamento € 37.889,86
Corridoi di collegamento

strutture murarie € 7.338,00
massetti pavimenti rivestimenti € 38.971,92
intonaci interni ed esterni € 4.405,20
marmi: davanzali soglie scale € 4.607,76
opere da lattoniere £ 4.946,16
copertura in acciaio e lamiera coibentata £ 23.452,80
infissi interni ed esterni € 88.869,89
controsoffitti 3 68.552,64
opere da pittore e verniciatore € 7.826,71

Blocco servizi

calcestruzzo € 114.725,74
acciaio per carpenteria € 143.956,17
solai € 73.128,99
casseformi € 85.129,27
Residenze alloggi

calcestruzzo £ 289.784,69
acciaio per carpenteria € 346.872,50
solai € 197.961,49
casseformi € 218.232,14
Isolamenti € 1.599,16
Corridoi di Collegamento

struttura in acciaio € 78.632,25
solai 3 32.102,59
Protezione fondazione

Impermeabilizzanti bentonitici £ 133.442,40
Bonifica Platea di fondazione ‘
Movimento terra € 166.158,52
tubazioni drenanti € 2.118,39
Paratie di contenimento tra i fabbricati

Calcestruzzo € 5.141,49
Acciaio per carpenteria 3 4.302,31
Casseformi € 1.925,02
Paratie con pali trivellati € 54.344,51
Gabbie di armature per pali € 18.906,84
Movimenti di terra € 6.778,36
Muri di contenimento

Calcestruzzo € 11.228,61
Acciaio per carpenteria € 9.042,43
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Casseformi

2

6.408,66

Movimenti di terra

€

851,91

Fabbricato servizi

cabina di trasformazione € 47.137,24
distribuzione primaria {partenze da QEGBT) € 12.358,42
distribuzione secondaria € 41.914,84
impianto prese elettriche € 9.831,50
impianto illuminazione € 54.000,20
impianto di terra € 7.820,70
impianti di protezione scariche atmosferiche € 58.962,82
impianto rilevazioni incendi £ 13.808,19
impianto trasmissione dati/telefonico € 2.891,10
impianto tv £ 7.404,90
impianto chiamata di soccorso € 11.470,10
impianto utenze tecnologiche € 16.680,87
Fabbricato alloggi

distribuzione secondaria € 181.849,41
impianto prese elettriche £ 31.518,30
impianto illuminazione € 168.542,95
impianto di terra € 8.016,20
impianto rilevazione incendi € 33.439,16
impianto trasmissione dati/telefonico € 7.390,60
impianto tv £ 15.741,10
impianto chiamata di soccorso € 5.503,10
impianto controllo accessi € 16.320,00

centrale fluidi termovettori € 108.430,98
centrale idrica e produzione H20 calda sanitaria € 116.988,52
rete distribuzione gas € 3.557,20
rete fan coil € 141.502,06
rete radiatori € 33.879,84
impianto idrico sanitario £ 209.275,56
estrazione aria € 22.470,65
impianto antincendio € 60.962,99

arredo urbano € 69.127,64
piazza pavimentata e marciapiede € 137.009,07
sistemazione verde € 98.797,50
recinzione esterna £ 85.099,46
pavimentazione parcheggi € 126.625,90
strada collegamento parcheggio 3 19.439,63.
cavidotto fonia e dati € 79.088,60
rete acque hianche € 221.160,10
rete acque nere € 65.964,59
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acquedotto € 8.526,59
opere d'arte e di sostegno € 244 468,86
opere stradali asse n°1 € 233.920,92
opere stradali asse n°2 € 152.588,24
opere stradali asse n°3 € 255.241,53
segnaletica stradale € 5.984,30
illuminazione esterna . € 140.895,75
allaccio alla rete MT del Campus € 221.799,80

aratie . .
Tiranti € 235.809,33
ONERI SICUREZZA NON COMPRESI NEI LAVORI | € 62.458,22

TOTALE | € 10.246.446,63

Di seguito si riporta la suddivisione dell’importo dei suddiviso in classi e categorie secondo
la L. 143/1949:

Classe | categoria ¢ € 4.701.604,99
Classe | categoria g € 2.526.046,33
Classe lll categoriaa € 775.298,26
Classe lll categoriab € 464.719,11
Classe lll categoria ¢ € 689.326,14
Classe VIl categoriaa € 793.800,52
Classe VI €  295.651,28

€ 10.246.446,63

STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI DEL 1° LOTTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Richiamata la descrizione dei blocchi residenziali, per quello relativo al primo lotto in esecuzione
risultano realizzate, alla data del 13/09/2012 (6° SAL), le seguenti opere/lavorazioni:

1.

Opere Civili — blocchi alloggio: scavi e rinterri; drenaggi; bonifica del piano di posa dei fab-
bricati; strutture in fondazione ed elevazione; terrazze e manto di copertura completa delle
opere da lattoniere; impermeabilizzazioni varie; massetti interni; pavimentazione interna di
17 appartamenti su 18; pavimentazione dei balconi esterni; tamponature e tramezzature, in-
tonaci e rivestimenti interni ed esterni di 17 appartamenti su 18; rivestimenti in marmo delle
scale esterne; soglie e davanzali; infissi esterni, vetrate termoacustiche e tapparelle, porton-
cini esterni e tinteggiatura delte pareti interne di 17 appartamenti su 18; ringhiere in ferro

dei balconi e delle scale esterne.

Impianto elettrico — blocchi alloggio: posa in opera della tubazione e delle cassette di deri-
vazione in 17 appartamenti su 18; posa in opere dei quadri elettrici delle stanze; infilagg
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esecuzione parziale degli impianti elettrici speciali {rilevazione incendi, trasmissione dati,
impianto TV, impianto chiamata di soccorso, impianto controllo accessi).

Impianto meccanico — blocchi alloggio: realizzazione parziale della dorsale principale non-
ché della rete fan coil e della rete radiatori all'interno dei fabbricati {17 su 18); montaggio
dei radiatori e dei fan coil in 17 appartamenti su 18; montaggio dei termo-arredi nei locali
WC; impianto di estrazione aria nei bagni; realizzazione parziale dell'impianto idrico antin-
cendio.

Impianto idrico-sanitario — blocchi alloggio: realizzazione parziale della dorsale principale e
secondaria dell'impianto idrico-sanitario (linea acqua calda e fredda); realizzazione parziale
della rete di scarico; sono stati montati gli apparecchi igienico sanitari (vasi igienici, lavabi,
bi_det, docce, ecc.) in 57 dei 60 bagni (compresi quelli per disabili).

Sistemazione Esterna: sbancamenti dell’area di sedime dei fabbricati e dei piazzali esterni;
realizzazione di parte dei pozzetti di allaccio e di parte dei cavidotti dellimpianto di illumina-
zione;

Urbanizzazioni e Allacciamenti: bonifica da ordigni bellici; spostamento degli alberi di ulivo
presenti sull’area; paratia di monte; paratia tra i fabbricati; infilaggio ed iniezione di parte
dei tiranti; realizzazione parziale dei muri di contenimento; esecuzione parziale della rete di
raccolta acque bianche; esecuzione parziale della rete di raccolta acque nere.

Opere da realizzare nel 1° lotto in corso di esecuzione

Le prestazioni di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per

completamento dei lavori del 1° lotto, riguarderanno le seguenti opere e lavorazioni.

1.

Opere Civili — blocchi alloggio: porte interne; controsoffitti in fibre minerali in parte ; lavori
di finiture e ritocchi vari.

Opere Civili — blocchi alloggio (fabbricato C - Lato monte): pavimentazione interna; tramez-
zatura; intonaco esterno; rivestimento interno ed esterno; infissi esterni, vetrate termoacu-
stiche e tapparelle; portoncini esterni; pitturazione interna.

Impianto elettrico — blocchi alloggio: completamento degli impianti elettrici e speciali; mon-
taggio delle plafoniere a controsoffitto; completamento infilaggio cavi; dorsali principali e
secondarie; quadro generale del blocco alloggi.

Impianto elettrico — blocchi alloggio {fabbricato C — Lato monte): posa in opere dei quadri
elettrici delle stanze; infilaggio dei cavi elettrici linea luci e prese; montaggio delle plafoniere
a soffitto delle lampade; esecuzione dell'impianto di terra; esecuzione degli impianti elettrici
speciali {rilevazione incendi, trasmissione dati, impianto TV, impianto chiamata di soccorso,
impianto controllo accessi).

Impianto meccanico — blocchi alloggio: completamento della dorsale principale; completa-
mento dell'impianto idrico antincendio.

Impianto meccanico — blocchi alloggio {fabbricato C — Lato monte): montaggio dei radiatori
e dei fan coil; montaggio dei termo-arredi nei locali WC; impianto di estrazione locali bagni;
realizzazione dell'impianto idrico antincendio.
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7. Impianto idrico-sanitario — blocchi alloggio: completamento della dorsale principale
dell'impianto idrico — sanitario (Ilnea acqua calda e fredda); completamento della rete di sca-
rico.

8. Implanto idrico — sanitario — blocchi alloggio (fabbricato C — Lato monte): montaggio degli
apparecchi igienico sanitari (vasi igienici, lavabi, bidet, docce, ecc.).

9. Opere civili esterne ai fabbricati: rivestimento in marmo delle scale interne; controsoffitto
in grigliato metallico esterno; pavimentazione esterna del corridoio di collegamento; opere
di finitura dei vani scala; cupolino di chiusura del vano scala.

10. Opere Civili ~ Blocco Servizi: scavi e rinterri; drenaggi; bonifica del piano di posa del fabbri-
cato; strutture in fondazione ed elevazione; manto di copertura completa delle opere da lat-
toniere; impermeabilizzazioni varie; massetti interni; pavimenti interni; tamponatura e tra-
mezzatura; intonaci interni ed esterni; rivestimenti interni ed esterni; rivestimento in marmo
delle scale esterne; soglie e davanzali; infissi esterni, vetrate termoacustiche e tapparelle;
portoncini esterni; pitturazione interna.

11. Impianto elettrico — Blocco Servizi: centrale elettrica; posa in opera della tubazione e delle
cassette di derivazione; posa in opere dei quadri elettrici; infilaggio dei cavi elettrici luci e
prese; montaggio delle plafoniere e delle lampade; esecuzione dell'impianto di terra; esecu-
zione degli impianti elettrici speciali {rilevazione incendi, trasmissione dati, impianto TV, im-
pianto chiamata di soccorso, impianto controllo accessi).

12. Impianto meccanico — blocco servizi: centrale termica; realizzazione della dorsale principale
nonché della rete fan coil e della rete radiatori all'interno del fabbricato; montaggio dei ra-
diatori e dei fan coil; montaggio dei termo-arredi nei locali WC; realizzazione dell'impianto
idrico antincendio.

13. Impianto idrico-sanitario — blocchi alloggio: centrale idrica; realizzazione della dorsale prin-
cipale e secondaria dell’impianto idrico — sanitario (linea acqua calda e fredda); realizzazione
della rete di scarico; montaggio degli apparecchi igienico sanitari (vasi igienici, lavabi, bidet,
docce, ecc.).

14. Opere Civili — Passerelle di collegamento tra i diversi fabbricati alloggio e tra i fabbricati al-
loggio ed il blocco servizi.

15. Sistemazione Esterna: completamento dell’'impianto di illuminazione; piazza pavimentata;
parcheggi esterni; piazza tra i blocchi; arredo urbano; marciapiedi perimetrali.

16. Urbanizzazioni e Allacciamenti: realizzazione delle opere stradali (parte dei lavori di scavo e
rinterro; sottofondo stradale; pavimentazione; cunette; marciapiedi; opere accessorie; ecc.);
completamento dei tiranti; completamento dei muri di contenimento; collettore di allaccia-
mento della rete di raccolta acque bianche; collettore di allacciamento della rete di raccolta
acque nere; rete idrica; rete gas metano; fosso di guardia; parte della trincea drenante.

Dal punto di vista economico gli importi dei lavori eseguiti e da realizzare del 1° lotto sono riassun-
ti nei prospetti che seguono.

OPERE CIVILI

TOTALl ESEGUITI DA ESEGUIRE
Scavi e rinterri . €303.659,79| €225.928,29 €77.731,50
Opere in c.a. €157.068,32| €109.922,48 € 4%{@ IRy
Strutture murarie € 342.694,52 € 261.752,37 °
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Isolamenti termici ed acustici £ 180.134,30 €99.530,11 € 80.604,18
Impermeabilizzazioni £ 250.261,63 € 194.413,24 € 55.848,39
Intonaci interni ed esterni € 250.515,10 € 192.385,46 € 58.129,64
Partizioni verticali in cartongesso €176.670,18 € 102.233,82 € 74.436,36
Massetti pavimenti rivestimenti zoccolini €673.475,84 € 460.559,13 €212.916,71
Marmi: davanzali soglie scale € 61.340,29 €27.037,04 £ 34.303,25
Infissi interni ed esterni € 438.000,09 € 163.574,11 €274.425,98
Opere da lattoniere €61.002,33 € 38.950,24 € 22.052,09
Lavori in ferro e alluminio € 30.670,15 £ 10.899,31 €19.770,84
Opere da pittore e verniciatore €91.756,96 €57.791,68 € 33.965,29
Copertura in acciaio e lamiera coibentata €£111.527,80 € 97.755,81 €13.771,99
Opere provvisionali € 21.967,60 € 16.053,24 €5.914,35
Impianti di sollevamento . €£36.077,55 £- € 36.077,55
Controsoffitti €101.980,35 €- € 101.980,35

TOTALE OPERE CIVILI

€ 3.288.802,80

€ 2.058.786,33

€ 1.230.016,47

STRUTTURE

TOTALI ESEGUITI DA ESEGUIRE

Strutture alloggi € 865.945,79 € 865.438,84 € 506,94

Strutture servizi € 286.001,22 €- € 286.001,22

Collegamenti in acciaio € 239.953,76 €122.173,64 €117.780,12

TOTALE STRUTTURE € 1.391.900,77 €987.612,48 € 404.288,29

URBANIZZAZIONI

TOTAL! ESEGUITI DA ESEGUIRE

acquedotto € 28.050,93 €- € 28.050,93

fognatura €79.928,26 €18.672,46 € 61.255,80

strada di accesso € 398.542,91 €12.251,16 € 386.291,75

raccolta acque hianche €56.608,81 € 35.401,63 €21.207,18

linea fonia e dati € 29.318,29 € - € 29,318,29

Paratie di contenimento €1.137.752,56 £ 709.637,88 €£428.114,68

Muri di contenimento € 13.265,05 € 7.266,21 € 5.998,84

Bonifica da ordigni bellici £€61.002,33 € 61.002,33 €-

Opere provvisionali € 8.364,59 € 8.364,59 €-

Trincea drenante €51.961,82 €- €51.961,82

Rete gas € 10.392,36 €- €10.392,36

Scatolare in c.a. € 55.425,94 € - €55.425,94

Indagini geotecniche e prove penetrometri- € 27.206,02 € 27.206,02 €-
che

TOTALE URBANIZZAZIONI € 1.957.819,87 € 879.802,28 € 1.078.017,59

SISTEMAZIONE ESTERNA

e “"*’g,q TOTALI ESEGUITI | DA ESEGUIRE

: '\ Pidzza pavimentata antisdrucciolo € 48.582,19 €- €48.582,19
A g

4
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Verde € 68.859,97 € 2.534,72 € 66.325,25
Impianto di illuminazione € 165.855,36 €- € 165.855,36
Parcheggilivellile O €57.369,23 €- €57.369,23
Area esterna € 203.200,28 € 41.400,47 € 161.799,81
TOTALE SISTEMAZIONE ESTERNA € 543.867,03 € 43.935,19 € 499.931,84
IMPIANTI ELETTRICI

TOTAL | ESEGUITI DA ESEGUIRE

Fabbricato servizi - impianti elettrici
Cabina di trasformazione , €44.188,67 €44.188,67
Distribuzione primaria {partenze da QEGBT) €11.237,27 €11.237,27
Distribuzione secondaria €51,201,40 €51.201,40
Impianto prese elettriche €9.209,49 €9.209,49
impianto illuminazione €46,385,43 € 46.385,43
Impianto di terra €9.716,44 €9.716,44

Fabbricato servizi - impianti speciali
Impianto rilevazioni incendi € 19.601,86 € 19.601,86
Impianto trasmissione dati/telefonico €1.098,38 €1.098,38
Impianto TV , ; €£6.336,81 €6.336,81
Impianto chiamata di soccorso €9.716,44 €9.716,44

Fabbricato alloggi - Impianti elettrici
Distribuzione secondaria € 181.908,60 £€116.597,25 €65.311,35
Impianto prese elettriche € 29.994,22 €24.502,32 €5.491,80
Impianto illuminazione € 215.958,38 € 87.109,97 €128.848,41
Impianto di terra € 6.590,28 €925,40 € 5.660,88

Fabbricato alloggi - Impianti speciali
Impianto rilevazione incendi € 63.875,01 €16.729,17 €47.145,84
Impianto trasmissione dati/telefonico €9.209,49 € 8.702,55 € 506,94
Impianto tv € 13.180,56 €9.293,98 € 3.886,58
Impianto chiamata di soccorso €2.619,21 € 2.196,76 €422,45
Impianto controllo accessi €21.122,69 € 15.546,30 €5.576,39
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI € 753.150,62 € 281.607,70 € 471.542,93

IMPIANTI MECCANICI

TOTAL ESEGUITI DA ESEGUIRE
Centrale fluidi termovettori €45.878,48 £€- € 45.878,48
Centrale idrica e produzioné H20Q calda €42.921,31 £- €42.921,31
Rete distribuzione gas €3.802,08 €- € 3.802,08
Rete fan coil € 135.354,20 €69.282,42 € 66.071,77
Rete radiatori € 40.386,58 € 23.150,47 €17.236,11
Idrico sanitario - €194,582,22 € 134.002,34 € 60.579,87
Estrazione aria € 28,135,42 €21.376,16 €6.759,26
cico antincendio € 22.474,54 €1.013,89 € 21.460,65
; TOTALE IMPIANTI MECCANICI € 513.534,83 € 248.825,28 € 264.709,55
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TOTALl ESEGUIT] DA ESEGUIRE
TOTALE COMPLESSIVO € 8.449.075,93 | € 4.500.569,26 | € 3.948.506,67

Di seguito si riporta la suddivisione dell'importo dei lavori suddiviso in classi e categorie se-
condo la L. 143/1949:
Classe I categoriac €1.522.607,99
Classe | categoria g € 893.827,75
Classe Il categoria a € 253.979,22
Classe Il categoria b € 218.746,57
Classe Il categoria c €494.777,89
Classe VI categoria a € 443.660,98
Classe VIII € 120.906,27

€ 3.948.506,67




