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Servizi di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e attivita tecnico
amministrative connesse inerenti i “lavori per la realizzazione del 1°e 2° lotto di alloggi e
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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO
Affidamento servizi di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e attivita
tecnico amministrative connesse inerenti i “lavori per la realizzazione del 1° e 2° lotto di alloggi ¢ residenze
' per studenti universitari nel Campus universitario di Germaneto”

L’ anno (duemiladodici }, il giorno ( } del mese di
presso la sede dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MAGNAE GRECIA a Catanzaro
in Viale Europa, localitd Germaneto;

TRA
{'Universita degli Studi “Magna Greecia” di Catanzaro, coun sede in Viale Europa, Localitd Germaneto,
Catanzaro, C.F. 97026980793 ¢ P.IVA 02157060795, nella persona del Prof. Aldo Quattrone, in qualita di
Rettore pro-tempore e legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene esclusivamente
nel nome, per conto ¢ nell’interesse dell”Universitd medesima,
E
' di seguito denominato il

“Professionista”,
nel seguito congiuntamente le “Parti”

Premesso che

« il Senato Accademico, nella seduta del 04/03/2010, ha deliberato di affidare all'esterno l'incarico
professionale per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori di realizzazione del 2° Lotto delle Residenze Studentesche;

¢ il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26.07.2012, ha deliberato di affidare, mediante
idonea procedura di gara ad evidenza pubblica, ad un unico soggetto esterno I'incarico professionale
per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sia dei lavori
residui del 1° lotto e sia dei lavori del 2° lotto delle residenze studentesche;

e ¢ stato redatto il progetio esecutivo dei “lavori per la realizzazione del 2° lotto di alloggi e residenze
per studenti universitari nel Campus universitario di Germaneto™ che & stato approvato con delibera
del Senato Accademico nella seduta 27.11.2007,

¢ ¢ stato predisposto lo stato di consistenza dei lavori ancora da eseguire al per i “lavoni per
la realizzazione del 1° di alloggi ¢ residenze per studenti universitari nel Campus universitario di
Germaneto™ gia appaltati con contratto n.rep. 214 del 17.04.2008 registrato all’ Agenzia delle Entrate
di Catanzaro al n° 415, serie 1, in data 2 maggio 2008;

¢ i Lavori appartengono alle categorie OG1, OG3, 0830, 0828, OS3 e OG6 ex Allegato A D.P.R.
34/2000.

+ Il Contratto d’Appalto dei Lavori del 1° lotto prevede, per i lavori ancora da eseguire il termine di
450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi a far data dal 23.08.2012, mentre il
Contratto d”Appalto dei Lavori del 2° lotto prevede un termine di 600 (seicento) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del 13.09.2012.

e I lavori sono finanziati con fondi a carico dello Stato, fondi a carico della Regione Calabria e fondi
propri di bilancio dell’ Ateneo;

o L’Universita Magna Gracia di Catanzaro ha esperito la gara (CIG } per
l'affidamento con procedura aperta del contratto afferente i servizi di direzione dei Lavori ¢ di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni accessorie (nel seguito i “Servizi”).

e Con determinazione dirigenziale del i Servizi sono stati aggiudicati definitivamente al
Professionista per il prezzo complessivo di Euro oltre oneri
previdenziali ed LV.A. '

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

S ETLA

o>
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1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di Incarico.

ART. 2 - OGGETTO

2.1 Sulla base dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate dal Professionista che, sebbene non
allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare d’Incarico e che, pertanto,
si intendono in questo recepite, I'Universitd affida al Professionista, il quale accetta l'incarico di
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e attivitd tecnico amministrative
connesse (Assistenza giornaliera in cantiere; le attivitd in materia di prevenzioni incendi, per quanto di
competenza; le attivitd di certificazione energetica, per quanto di competenza; ogni altra prestazione
accessoria che si rendesse necessaria, nell’ambito dell’incarico in oggetto; ogni ulteriore prestazioni
offerta in sede di offerta migliorativa) inerenti i “lavori per la realizzazione del 1° e 2° lotto di alloggi ¢
residenze per studenti universitari nel Campus universitario di Germaneto” (nel seguito 1’ “Incarico™).

2.2 L’Incarico sara espletato in conformita a quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010,
dal D.Lgs. n. 81/2008 ¢ dalla normativa regionale in quanto applicabile, secondo quanto stabilito nel
presente contratto ed in conformitd a quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto dei Lavori,
negli atti di gara e nelle relazioni presentate dal Professionista in sede di gara, che sebbene non allegati
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare d’Incarico.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI

3.1 1l Professionista dovra espletare i Servizi avvalendosi dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro
presentato in sede di offerta, cosi composto:
- assume l’incarico di direttore dei lavori ai sensi degli artt. 147 e 148 D.P.R. 207/2010 il sig.

, nato a il , (c.f.
), residente in , via ‘ n. , presso

. , Iscritto a della Provincia di al n, ;
- assume I’incarico di assistente alla direzione lavori con funzioni di direttore operativo ai sensi dell’art. 149
D.P.R. 207/2010 il sig. , nato a il , (et
), residente in , via 1. , presso

, iscritto a della Provincia di al n. ;
- assume P’incarico di assistente alla direzione dei Lavori con funzione di ispettore di cantiere ai sensi
dell’art. 150 D.P.R. 207/2010 il sig. , nato a ‘ il
, (cf. ), residente in , via
n. , Presso , 1scritto a della Provincia di

al n. R

- assume ’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 151 D.P.R.
207/2010, il sig. , hato a il , (et
), residente in , Via n. , presso

, 1scritto a della Provincia di aln. ;

(altre figure eventuali formulate nell’offerta tecnica).

3.2 Anteriormente alla consegna del servizio, il Professionista trasmettera al Responsabile del Procedimento
i verbali di accettazione dell’incarico da parte dei componenti del gruppo di lavoro sopra elencati, con i

_ relativi recapiti telefonici.
'3.3 Nel corso di esecuzione dei Servizi il gruppo di lavoro non potra essere modificato se non per ca
forza maggiore. In tal caso il soggetto subentrante, in possesso dei requisiti minimi previsti dall
dovra avere, ad insindacabile giudizio dell’Universitd, capacitid e curriculum di livello almen




ALLEGATO 4

Servizi di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e attivita tecnico
amministrative connesse inerenti i “lavori per la realizzazione del 1° e 2° lotto di alloggi e
residenze per studenti universitari nel Campus universitario di Germaneto”

quello posseduto dal soggetto uscente.

ART. 4 -MODALITA DI SVOLGIMENTOQ DELL’INCARICO

4.1 In qualith di direttore dei Lavori, il Professionista deve esercitare il controllo tecnico, contabile e
amministrativo sulla regolare esecuzione dei Lavori, garantendo un efficace e continuativo collegamento
tra il Responsabile del Procedimento e |'Appaltatore. Il Professionista, inoltre, deve redigere tutti i
documenti amministrativi e contabili oltre ad espletare tutte le attivita e 1 compiti espressamente
demandati al Direttore dei Lavori dalle norme vigenti. Il Professionista, in via meramente esemplificativa
e non esaustiva: A
a) ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto I*ufficio di direzione

dei Lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratio;

b) ha la responsabilita dell’accettazione dei materiali, anche sulla base del controllo quantitativo e
qualitativo degli stessi;

c) deve verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell’appaltatore e dei
subappaltatori della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti
dei dipendenti;

d) deve garantire il controllo sull’attivita dei subappaltatori ¢ dei subcontraenti esprimendo anche il
proprio parere sulle eventuali richieste di autorizzazione al subappalto che verranno inoltrate
all’Universita durante I'esecuzione dei Lavori;

¢) deve verificare la validitd de! cronoprogramma dei lavori, mantenendolo sempre aggiornato, e
vigilare sul rispetto del programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore, assicurando che siano
entrambi i documenti, coerentemente, aggiomati in fase di esecuzione tenuto conto di eventuali
subcontratti e subappalti, sospensioni, riprese, perizie in corso d’opera, etc.

f) deve fornire al Responsabile del Procedimento una relazione dettagliata sulle principali attivitd di
cantiere e sull’andamento delle lavorazioni mensilmente o con periodicita inferiore se richiesta dal
Responsabile del Procedimento, anche con riferimento al rispetto del cronoprogramma;

g) deve svolgere i controlli previsti dall’Art. 4 (Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali) annotandone gli estremi nel giornale dei lavori, e dall’art.5 (Identificazione degli addetti
nei cantieri) della legge 136/2010.

h) deve garantire la presenza propria (o di un suo delegato) in cantiere, almeno una volta alla settimana;

i) deve fornire al Responsabile del Procedimento copia dei verbali di tutte le riunioni e delle visite
eseguite in cantiere;

j) deve verificare, a Lavori ultimati, la validitd del programma di manutenzione, dei manuali d’uso ¢
dei manuali di manutenzione, aggiornandone i contenuti;

k) deve fornire assistenza all’attivita del collaudatore;

1) deve emettere il certificato di ultimazione dei lavori di cui all’art. 199 del D.P.R. 207/2010.

4.2 In qualitd di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il Professionista deve, in via meramente
esemplificativa e non esaustiva:

a) fornire al Responsabile del Procedimento tutte le informazioni necessarie per la notifica preliminare
di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e, durante il corso dei Lavori, per le sue integrazioni;

b) wverificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 1'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e la corretta applicazione
delle relative procedure di lavoro;

¢) verificare l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come documento di valutazione
dei rischi dello specifico cantiere e piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza ¢
coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;

d) adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo. 100 del D.Lgs. 81/2008 e J
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migliorare la sicurezza in cantiere. L’ultimo adeguamento del predetto fascicolo deve essere
consegnato in 3 copie cartacee complete ed in una copia digitale su CD-Rom in formato "testo" ed in
formato "pdf"; ‘

e) verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

f) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivitd nonché la loro reciproca informazione; '

g) informare tempestivamente il Responsabile del Procedimento delle riunioni di coordinamento ed
informazione che eseguira in cantiere.

h) fornire al Responsabile del Procedimento i verbali di tutte le riunioni e le visite eseguite;

i) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

J) segnalare al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori, previa contestazione scritta
alle imprese € ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95
€ 96 ed alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 ed eventualmente
proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere o la risoluzione del contratto ove ricorrano le condizioni;

k) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

ART. 5 - DURATA. TERMINI PER I’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

5.1 L’incarico terminera con il collaudo finale dei Lavori inerente ciascuno dei due lotti di lavori oggetto del
servizio affidato.
5.2 Il Professionista € tenuto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
- per I'incarico di direzione Lavori:

o almeno ogni 7 (sette) giomi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei
Lavori, fatte salve diverse direttive del Responsabile del Procedimento, a redigere e
consegnare, 1 verbali dei sopralluoghi effettuati corredati da documentazione fotografica.
Tale elaborato deve evidenziare il rispetto delle modalita operative di cui all’art, 4,

o almeno ogni 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei
Lavori, fatte salve diverse direttive del Responsabile Unico del Procedimento, a redigere ¢
consegnare, unitamente al giornale dei Lavori ed al registro di contabilita, la relazione
dettagliata sulle principali attivita di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni;

o entro 7 (sette) giorni naturali ¢ consecutivi dall’ultima data di compilazione del libretto delle
misure, che dovra risultare coerente con le trascrizioni nel registro di contabilitd, a redigere
gli stati di avanzamento dei Lavori nel rispetto delle disposizioni contrattuali ;

o entro 3 (tre) giomi naturali e consecutivi dalla data di redazione degli stati di avanzamento
dei Lavori, a consegnare, unitamente a questi ultimi, approvati dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (punto 4.1.6 dell’allegato XV det D.Lgs. 81/2008), il libretto
delle misure ed il registro di contabilita, le bozze dei certificati per il pagamento delle
relative rate di acconto;

o entro il termine stabilito dal Capitolato Speciale d’ Appalto dei Lavori e comunque non oltre
3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori o dal termine assegnato per il
completamento delle lavorazioni di piccola entitd di cui all’art, 199 comma 2 D.P.R.
207/2010, compilare € consegnare, unitamente alla documentazione di cui all’art. 200 del
medesimo D.P.R. 207/2010, il conto finale e la relativa relazione;

- per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:

© almeno ogni 7 (sette) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei

Lavori, fatte salve diverse direttive del Responsabile del Procedimento, a redigere e

elaborato deve evidenziare il rispetto delle modalita operative di cui all’art. 4;
© entro 15 (quindici) giorni naturali € consecutivi decorrenti dagli adeguamenti del
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sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 ed il fascicolo di cui
all’articolo 91, comma 1 lettera b), D.Lgs. 163/2006 in relazione all’evoluzione dei Lavori
ed alle eventuali modifiche intervenute, relazionare in forma scritta il Responsablle Unico
del Procedimento sui relativi adeguamenti; .
o entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrentl dalle riunioni dl coordinamento
ed informazione e dalle visite eseguite in cantiere, a consegnare i relativi verbali.
53 Per tutta la durata dell’incarico il Professionista si impegna a recarsi, anche in persona di un suo
delegato, presso la sede dell’Universita entro 48 ore dalla convocazione effettuata dalla medesima
Universita a mezzo telefono e/o fax.

ART. 6 — VARIANTL.MODIFICHE Al PROGETTI

6.1 Nel corso dell’esecuzione-dei Lavori il Professionista non potra ordinare, in nessun caso, all’ Appaltatore
lavori diversi o non previsti nel progetto appaltato, salvo preventiva autorizzazione del Responsabile del
Procedimento, fatti-salvi gli interventi necessari per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un
aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dei Lavori, ai sensi dell’art. 132 comma
3 D.Lgs. n. 163/2006, in tal caso i relativi ordini di servizio dovranno nportare il visto del responsabile
del procedimento ai sensi dell’art.152, comma 3 del DPR 207/2010. :

6.2 In caso di modifica, preventivamente autorizzata dall’Universitad, dei Lavon g1é progettatl il

Professionista sard tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza

ed al fascicolo di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008, secondo quanto riportato all’art. 4 “Modalita operative”

che precede.

ART. 7 - COMPENSO

Nota Bene IR -

L’importo del corrispettivo a base d’asta riportato nell’allegato 5 — “Calcolo della Spesa a base di
gara” & stato determinato con riferimento all’importo dei lavori da eseguirsi alla data di pubblicazione
del bando di gara. :

Tenuto conto che i lavori sono in corso, 'importo definitivo del corrispettivo a base d’asta verra
rideterminato alla data di stipula del contratto utilizzando le stesse modalita riportate nell’allegato 5 —
“Calcolo della Spesa a base di gara”, ma con riferimento all’importo dei lavori da eseguirsi aggiornato
a quella data.

All’aggiudicatario del servizio sara, pertanto, corrisposto un compenso pari al’importo definitivo del
corrispettivo a base d’asta, come sopra determinato, ndotto mediante 1’applicazione del ribasso
offerto in sede di gara.

7.1 1l compenso per tutte e prestazioni e tutti gli obblighi connessi all'espletamento ‘dei’ Servm ¢ determinato

in Euro (di seguito il “Compenso”), ripartito come segue ,

- € per lincarico di Direzione Lavori, comprensivo del compenso per le
figure di direttore operativo e di ispettore di cantiere come risultanti dall’aggmdlcazmne della gara
d’appalto;

- € per l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

comprensivo del compenso per le figure di eventuali assistenti come nsultantl dall aggiudicazione
della gara d’appalto;

7.2 11 Compenso ¢ fisso ed immodificabile.

7.3 Gli importi sopra indicati non sono comprensivi dei contributi previdenziali, né dell'l.V.A.

7.4 1l Compenso & invece gia comprensivo dei rimborsi spese, dei compensi accessori di cui all’art. 3 del
D.M. 442011 ¢ di ogni altro onere per I’espletamento dell’incarico, compresi, a titolo meramente
esemplificativo, i compensi per |’eventuale redazione di perizie di variante ai sensi dell’art. 132 D.Lg
163/2006 consegne parziali ed in genere qualsiasi spesa per elaborati grafici'e documentazione
fotografica. ‘

7.5 Le consulenze di cui il Professionista potra eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od
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tecnici facenti 0 meno capo al Professionista medesimo sono da considerarsi comprese nel Compenso.,

7.7 Di quanto sopra il Professionista ha tenuto conto dell’offerta formulata in sede di gara.

7.6 11 Professionista dichiara altresi di aver considerato nella formulazione della propria offerta economica e
quindi nella.determinazione del Compenso, che il termine di esecuzione dei Lavori indicato in premessa
potrebbe non essere rispettato in dipendenza di sospensioni, consegne parziali od interruzioni degli stessi,
rinunciando conseguentemente a qualsivoglia maggior Compenso, richiesta risarcitoria od indennizzo per
ritardi sui termini di esecuzione dei Lavori.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

8.1 Il Compenso sara corrisposto al Professionista proporzionalmente agli importi degli stati di avanzamento
dei lavori previa applicazione, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, della ritenuta dello 0,50
per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 'approvazione da
parte dell’Universita del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previa verifica della regolarita
contributiva.

8.2 1l saldo delle competenze, sara fatturabile al collaudo provvisorio dell'opera.

8.3 Il pagamento del compenso avra luogo entro giorni 30 (trenta) giorni dalla presentazione all’Universita
della relativa fattura.

ART. 9 - PENALI

9.1 Sara applicata una penale pari:
= all’1%o (uno per mille) del Compenso per ogni giorno di mancata presenza in cantiere, nel caso il
Professionista non segua |’esecuzione dei Lavori con le modalita stabilite al precedente art. 4
“Modalita operative”, garantendo la presenza settimanale in cantiere presso 'ufficio della direzione
Lavori, senza dame tempestiva e formale giustificazione scritta al Responsabile del Procedimento,
fatte salve le cause di forza maggiore — il cui accertamento resta incondizionatamente demandato al

. Responsabile del Procedimento - € la dichiarata o certificata inoperativita del cantiere;

- all’1%o (uno per mille) del Compenso per ogni giome di ritardo, ogniqualvolta il Professionista non
rediga e consegni la relazione dettagliata sulle principali attivitd di cantiere e sull’andamento delle
lavorazioni con le modalita e nei termini stabiliti ai precedenti articoli 4 “Modalitd operative” e 5
“Durata. Termini per l'espletamento dell'Incarico”;

- all’1%e (uno per mille) del Compenso per ogni giorno di ritardo, ogniqualvolta il Professionista non
adempia agli obblighi scaturenti dall*applicazione dei precedenti articoli 4 “Modalita operative” e 5
“Durata. Termini per l'espletamento dell'Incarico™;

- all’1%. (uno per mille) per ogni giorno di ritardo, ogniqualvolta il Professionista non relazioni sugli
adeguamenti del piano di sicurezza di cui all'articolo 100 D.Lgs. 8$1/2008 ovvero non aggiorni
regolarmente il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1 lettera b), D.Lgs. 81/2008 in ordine
-all’evoluzione dei Lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e non consegni i verbali delle

- riunioni..di. coordinamento ed informazione e delle visite eseguite con le modalitd ¢ nei termini
stabiliti .ai precedenti artt. 4 “Modalitd operative” e 5 “Durata. Termini per l'espletamento
dell'Incarico”.

9.2 Sard a carico del Professionista l'importo degli interessi legali e/o0 moratori che eventualmente
I"Universita dovra corrispondere alle imprese esecutrici per il ritardo nei pagamenti e/o per lo svincolo
delle ritenuteiche siano conseguenza dell'inadempimento del medesimo Professionista alle obbligazioni
del presente contratto. :

9.3 L’importo complessivo delle penali sara trattenuto automaticamente sulle rate di acconto.

9.4 Nel caso :limporto complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del Corrispettivo,
I"Universita-avra facolta di ritenere risolto il presente contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. ¢j
sara comunque libera di far precedere la risoluzione contrattuale da una diffida ad adempiere
termine da essa ritenuto congruo. &

- 9.5 Le penali non escludono il Professionista dalla responsabilitd per eventuali maggiori danni di
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genere subiti dall’Universitd ed in particolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento dell’incarico ad
altro Professionista.

ART. 10 - ASSICURAZIONE E GARANZIA DI ESECUZIONE

10.1 1l Professionista & titolare della polizza assicurativa allegata al presente contratto - la quale tiene
indenne I'Universita da tatti i rischi derivanti dalla sua attivita professionale - e si obbliga a mantenerla
efficace per tutta la durata dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

10.2 La polizza assicurativa ha un massimale pari ad € (euro ).
Il Professionista deve provvedere tempestivamente al pagamento dei premi della polizza di cui trattasi e
deve consegnare al Responsabile del Procedimento, entro e non oltre 3 (tre) giorni dall’effettuazione degli
stessi, copia della relativa distinta di pagamento e della quietanza dell'impresa di Assicurazione.

10.3 L’Universita avra facoltd di ritenere risolto il presente contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod.
civ., in ipotesi di perdita di efficacia od invaliditad anche parziale, per qualunque ragione o causa, della
predetta polizza assicurativa. L Universitd sara libera di far precedere la risoluzione contrattuale da una
diffida ad adempiere entro il termine da essa ritenuto congruo.

10.4 A garanzia di tutti gli impegni e obblighi assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, il Professionista ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), ai sensi
dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e dell’art.268 del DPR 207/2010, mediante polizza fidejussoria numero

emessa in data pan al

10.5 La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata automatlcamente all‘emlssmne del certificato del
collaudo provvisorio.

10.6 Di quanto sopra il Professionista ha tenuto conto dell’offerta formulata in sede di gara.

ART. 11 —-RISERVATEZZA

11.1 I risultati di tutta l'attivitd eseguita dal Professionista per 1’Universitd, in esecuzione del presente
contratto, ivi compresi (ma non soltanto) tutte le informazioni, i dati, le relazioni, gli appunti di lavoro, i
disegni, i progetti, le descrizieni sviluppate o predisposie dal Professionista in connessione con I'Incarico,
saranno di proprietd dell’Universitd e nessuna informazione concernente tale attivitd dovra essere
divulgata o comunicata a terzi dal Professionista, senza il consenso scritto dell’Universita.

11,2 Tutti i documenti, le relazioni e gli elaborati prodotti dal Professionista in esecuzione dell’Incarico sono
in piena ed esclusiva proprieta dell’Universita, restando vietato al Professionista ogni uso o divulgazione
degli stessi senza il preventivo consenso scritto dell’Universita.

11.3 1l Professionista dovra mantenere il segreto su tutte le informazioni confidenziali che ha ricevuto e/o
ricevera dall’ Appaltatore o dall’Universita. :

11.4 Nel presente contratto 1’espressione “informazioni confidenziali” avra il significato di informazione
tecnica, campioni, disegni, materiali (di seguito indicati anche con il termine “know-how™).

11.5 Le informazioni confidenziali comunicate al Professionista in esecuzione del presente contratto
permangono tali, anche se comprese in una pill generale informazione di dominio pubblico o gia in
possesso del Professionista.

11.6 Le informazioni confidenziali, costituenti il know-how, sono e rimangono di proprieta dell’ Appaltatore
e/o dell’Universitd; il Professionista non dovrad comunicare a terzi alcuna delle suddette informazioni, né
pubblicarle, né usarle per qualsiasi altro scopo non collegato all’esecuzione dell’Incarico, senza il
consenso scritto dell’Universita.

11.7 Tutte le informazioni confidenziali costituite da disegni, scritti, materiali, campioni, aventi forma
definitiva o provvisoria, dovranno essere restituiti all’Universita ad avvenuta esecuzione dell’Incarico o,
comunque, su semplice richiesta della stessa Universita.

11.8 In caso di violazione delle obbligazioni previste dal presente articolo, il Professionista mallevera
I"Universitd da qualunque richiesta risarcitoria dell’Appaltatore o di Terzi, dlpendente 0 comunque
connessa a tale violazione.,

11.9 Nonostante ogni altra disposizione del presente contratto, quanto indicato nel presente articoly
efficacia anche dopo l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, in modo che le info
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confidenziali fornite dall’Universita e/o dall’ Appaltatore e I’attivita svolta dal Professionista rimangano
segrete indefinitamente e non siano mai rivelate, se non nei limiti in cui ¢id sia autorizzato per iscritto
dall’Universita.

ART. 12 — DIRITTO DI SOSPENSIONE

12.1 L’ Universita potrd sospendere in qualsiasi momento {’esecuzione dell’Incarico, dandone comunicazione
scritta al Professionista e specificando la durata della sospensione stessa.

12.2 In tale evenienza, si fard luogo esclusivamente al pagamento delle attivitd effettivamente eseguite dal

. Professionista alla data di comunicazione della sospensione.

12.3 Se alla fine del periodo di sospensione, I’Universita confermera la ripresa dell’Incarico, il Professionista
si impegna a completare i Servizi senza variazione del Corrispettivo.

12.4 In ogni caso il Professionista non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo, indennitd o risarcimento
collegato o comunque connesso all’esercizio del diritto di sospensione da parte dell’Universita.

12.5 Di quanto sopra il Professionista ha tenuto conto nella determinazione del Compenso.

ART. 13 - RECESSO

13.1 E' facolta dell’Universitd recedere dal presente contratto a mezzo di comunicazione mediante lettera
raccomandata ar., con diritto del Professionista espressamente ¢ pattiziamente limitato al solo
pagamento, da eseguirsi entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione della relativa fattura, dei Servizi
regolarmente eseguiti € conformi al contratto ed alle norme di Legge - con espressa esclusione di ogni
risarcimento od indennizzo per qualsivoglia ragione, titolo o causa, anche in deroga alle previsioni degli
artt. 2237 ¢ 2227 c.c. :

13.2 Di quanto sopra il Professionista ha tenuto conto nella determinazione del Compenso.

ART. 14 - ADEMPIMENTI D.LGS. 196/2003

14.1 Nel corso del rapporto contrattuale le Parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”).

14.2 [ dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell’esecuzione dell’incarico, ivi compresi gli adempimenti
contabili ¢d il pagamento del corrispettivo contrattuale.

14.3 Di norma, i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4 del
D.Lgs. 30.06.2003 n.196.

14.4 Il trattamento dei dati verra effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potra essere
attmato mediante strumenti manuali, informatici o telematici idonei a memorizzarli, gestirli o trasmetterli.
Tali dati potrauno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati.

14.5 Relativamente ai suddetti dati, alla parte interessata vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
citato D.Lgs. 196/2003 che si producono nell"informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

14.6 Pertanto, ai fini dell’esecuzione del presente incarico, con la sottoserizione del presente atto le parti
dichiarano di essere stati debitamente informati in merito al trattamento dati personali e di autorizzarne il
reciproco trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 15 — OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE N. 136/2010)

15.1 Le Parti, pena la nullitd del presente contratto, assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. 11 presente contratto & sottoposto alla
clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza
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comma 3 del D.Lgs. 163/2006, alla verifica dell’avvenuto inserimento, a pena di nullith assoluta, di
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di
cui alla anzidetta legge. - _

15.3 Il Professionista che, ai sensi dell’art. 3 comma 8 L. 136/2010, ha notizia deil’inadempimento del
subappaltatore agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente 1’Universita e la prefettura - ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

16.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto - comprese quelle
inerenti alla sua validita, interpretazione, esecuzione - saranno devolute alla competenza esclusiva del
Foro di Catanzaro. .

16.2 In pendenza del giudizio il Professionista incaricato non & sollevato da alcuno degli obblighi previsti
nella presente convenzione.

ART. 17- DISPOSIZIONI FINALI

17.1 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle di eventuale registrazione
fiscale saranno a totale carico del Professionista incaricato, il quale espressamente rinuncia ad ogni e
qualsiasi diritto di rivalsa.

17.2 In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del
D.P.R. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

17.3 Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del
Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

3

il Professionista ) , Universita

Quantunque tutte le clausole del presente contratto siano state oggetto di negoziazione tra le Parti, ai sensi € .
per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. civ. il Professionista dichiara di conoscere e di approvare
espressamente i seguenti articoli: Art. 4 (Varianti - Modifiche ai progetti), Art. 7 (Compenso), Art. 9
(Penali), Art. 10 (Assicurazione ¢ garanzia di esecuzione), Art. 11 (Riservatezza), Art. 12 (Sospensione),
Art. 13 (Recesso) e Art. 16 (Definizione delle controversie).

il Professionista







