UNIVERSITA DEGLI STUDI "MAGNA GRACIA"
VIALE EUROPA - LOC. GERMANETQ — CATANZARO

ACCORDO QUADRO

Per regolare 'esecuzione dei lavori e le forniture di manutenzione ordinaria e straordinaria
relativi alle opere edili degli edifici e delle relative aree e infrastrutture esterne nonché ad altri
lavori similari occorrenti all’Universita degli Studi "Magna Graecia" in localita Germaneto a
Catanzaro.

FRA

I'Universita degli Studi “Magna Grezecia” di Catanzaro, con sede in Viale Europa, Localita
Germaneto, Catanzaro, C.F. 97026980793 e P.VA 02157060795, nella persona del Prof. Aldo
Quattrone, in qualita di Rettore pro-tempore e legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica,
il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell’Universita medesima,

E
Flmpresa ...coocoeveenneennns ,consedein ..o n, PLOIVA , Cod. FisC. vvevvrvvrennnen, \
iscritta alla CCIAA di ...cocvveeennl. aln, , di seguito anche “Appaltatore” o “Impresa”,
in persana del Sig. ..cecveiiiieeenns , NAto A e | TURRU , nella sua qualita di

PREMESSO CHE

e la stazione appaltante ha ta necessita di affidare — mediante Accordo Quadro — |'esecuzione
dei lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere edili degli edifici e
delle relative aree e infrastrutture esterne nonché ad altri favori similari occorrenti
all'Universita degli Studi "Magna Graecia" in localita Germaneto-a Catanzaro;

e in relazione ad una pluralita d’interventi manutentivi non programmati e di natura ordinaria
ed eccezionale, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi
tramite apposito accordo quadro da cui far risultare e condizioni alle quali I'appaltatore si
obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli
verranno richieste con appositi contratti applicativi;

» ai fini suddetti & stata indetta apposita gara a procedura aperta, ai sensi dell’articolo 59 del
d.lgs. n. 163/2006, a seguito della quale & risultata aggiudicataria I'Impresa

e conlettera ........ccoovvve del i, , ricevutaindata ... , € stato comunicato
all’affidatario il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva;

e |'Impresa ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 10, ai sensi dell’articolo
113, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

e ¢ stata data comunicazione ai soggetti di cui all'art. 79, comma 5, lett. b), del d.lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

+ sirende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo accordo quadro, che
seguito indicato anche con il termine “accordo”.
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ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI E RICHIAMO PREMESSE
1. Vengono stabilite ai fini dell’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro le
seguenti definizioni:
Stazione Appaltante: I'Universita degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, con sede in Viale
Europa, Localita Germaneto, Catanzaro, C.F. 97026980793 e P.IVA 02157060795;
Appaltatore: Impresa ......c.ccoeee... aggiudicataria dell’accordo quadro
Parti: Stazione appaltante e Appaltatore
Specifiche tecniche: Prescrizioni tecniche previste dall’art. 68 d.lgs. n. 163/2006
Accordo Quadro: |l presente atto di conferimento di incarico

Contratto applicativo: modulo d’ordine — da intendersi vincolante dal momento della ricezione
da parte dell’Affidatario — trasmesso dalla Stazione appaltante e con il quale viene data
esecuzione al presente accordo

CSP: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

CSE: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori

DVR: Documento di Valutazione dei Rischi

PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento

POS: Piano Operativo di Sicurezza

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza

Regolamento generale: d.P.R. n. 207/2010

Codice: d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Lavori di manutenzione: si intendono in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti attivita:

A. Manutenzione ordinaria: riparazione, rinnovamento e sostituzione delle opere edili e delle
finiture, nonché quelle complementari e necessarie {ovvero le opere edili per impianti
tecnologici, per es. cavidotti, pozzetti, le tracce, i basamenti, ecc.) ad integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

B. Manutenzione straordinaria:-ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzicne. di
fabbricati, specifici interventi su infrastrutture,

2. Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente

accordo costituiscono parte integrante e sostanziale della stesso ed assumono ad ogni effetto
valore di patto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’'ACCORDO

1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 59 del Codice, mediante condizioni generali
stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori e le forniture di
manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere edili degli edifici e delle relative aree
e infrastrutture esterne nonché ad altri lavori similari occorrenti all’Universita degli Studi
"Magna Graecia" in localitd Germaneto a Catanzaro per gli immobili come di seguito
individuati:

Area Struttura

Area Giuridica . Edificio Aule
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Edificio Biblioteca

Edifico Direzionale

Centrale

Sistemazione Esterna

Corpo F

Corpo H

Corpo G

Corpo E

Corpo L
Area Medica

Corpo D - Hall e Servizio UOS CNR

Corpo C(liv. 0,1, 3)

Centrali

Sistemazione Esterna

Ambulatorio Veterinario

Spogliatoi
Attrezzature sportive

Impianti sportivi

Asilo Nido

Asilo Nido
Sistemazione esterna
Farmacia

Farmacia

Sistemazione Esterna

Corpi alloggio e servizi
Residenze studentesche

Sistemazione Esterna

Sociologia
Sociologia

Sistemazione Esterna

Rete Acque Bianche

Rete Elettrica

Rete Fognaria

Infrastrutture Rete Idrica

Rete llluminazione Pubblica

Rete Viaria

Sistemazione Esterna
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Con il presente accordo la Stazione Appaltante affida all’appaltatore, che accetta, alle
condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si
impegna sin d’'ora ad eseguire i predetti tavori e le forniture di manutenzione ordinaria e
straordinaria relativi alle opere edili degli edifici e delle relative aree e infrastrutture esterne
nonché ad altri lavori similari occorrenti all’Universita degli Studi "Magna Gracia" in localita
Germaneto a Catanzaro.

L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dovra in generale
garantire la continuita dell’esercizio delle attivita degli immobili oggetto d’intervento ed a tale
proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le
metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi
speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione dei lavori stessi. L'Appaltatore,
preso atto della natura dell’Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel
rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o
entrate in vigore durante |"esecuzione dell’Accordo Quadro.

In questo accordo si intendono incluse, a titolo esemplificativo, tutte le seguenti attivita e/o
lavorazioni:

3.1 NOL ACALDO
3.1.1 impiego di terzi
3.1.2 Noli per movimentao terra
3.1.3 Noli per sondaggio e perforazione
3.1.4 Noli per conglomerati cementizi
3.1.5 Noli per ponteggi e mezzi di sollevamento
3.1.6 Noli per opere stradali
3.1.7 Macchine operatrici diverse
3.1.8 Noli ausiliari

3.2 OPERE PROVVISIONALI, PONTEGGI, CASTELLI, CENTINE E SICUREZZA
' 3.2.1 ‘Opere prowiﬂsionalir, ponteggi, castelli, centine
3.2.2 Opere per impianto fisso di cantiere
3.2.3 Sicurezza

3.2.4 Segnaletica di sicurezza aziendale

3.3 OPERE CIVILI
3.3.1 Scavi, rilevati, rinterri, aggottamenti e trasporti
3.3.2 Demolizioni, rimozioni e tagli
3.3.3 Palificazioni e fondazioni speciali
3.3.4 Drenaggi e vespai
3.3.5 Malte
3.3.6 Conglomerati cementizi, ferri di armatura e casseforme
3.3.7 Interventi di ripristino in cemento armato
3.3.8 Solai, coperture e soffitti
3.3.8 Giunti e coprigiunti
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3.3.9 Murature e tramezzature
3.3.10Interventi di ripristino in murature
3.3.11Massi

3.3.12tmpermeabilizzazioni, isolanti, coibenti
3.3.130pere in ferro ed in ghisa

3.3.140pere da lattoniere

3.3.15Intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature e verniciature
3.3.16Pavimenti

3.3.17Rivestimenti

3.3.18Controsoffitti

3.3.19Battiscopa, soglie e ornie

3.3.20Infissi interni ed esterni

3.3.210pere da vetraio

OPERE STRADALI

3.4.1 Demolizioni e rimozioni

3.4.2 Opere stradali

3.4.3 Opere di sistemazione del terreno

3.4.4 Pavimentazioni e fondazioni stradali

3.4.5 Condotte in conglomerato

3.4.6 Condotte in gres ceramico

3.4.7 Condotte in ghisa

3.4.8 Condotte in materie plastiche

3.4.9 Pozzetti e vasche

3.4.10Barriere stradali

3.4.115egnaletica orizzontale e verticale
Rientra inoitre nell’'oggetto dell’appalto ogni altro intervento occorrente per dare gli immobili
oggetto dell’accordo perfettamente mantenuti.

In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, la stazione
appaltante si riserva la facolta di affidare lavori e forniture in opera dello stesso genere e
nell’ambito dello stesso accordo anche ad altre imprese, senza che |'Appaltatore possa
avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.

Si fa inoltre presente che nell’elenco prezzi posto a base di gara, possono essere presenti
anche delle voci di favorazioni riconducibili ad altri contratti. Per tale motivo I'appaltatore non
potra in nessun modo e per nessun motivo avanzare richieste di compensi o indennizzi qualora
la stazione appaltante decida di affidare le suddette lavorazioni, anche se presenti in elenco, a
ditte terze. Tali voci sono state inserite nell’elenco posto a base d’asta in quanto, se si
rendessero necessarie come lavorazioni accessorie rispetto a quelle ordinate, potranno esserg
comunque richieste dalla Stazione Appaltante. w

L’esecuzione dei favori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arfe
I’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblig

5
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richieste, 'Appaltatore attesta:

a.

di avere esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, di essersi recato sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di
accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con le tipologie degli
interventi previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori
dell’accordo quadro e di aver giudicato le lavorazioni previste realizzabili ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

. di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per

I'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla
tipologia e categoria dei lavori previsti nell’accordo quadro.

di aver accertato lo stato dei luoghi, la consistenza delle preesistenze e dei beni dell’area
dell’intervento, ed i lavori necessari per la conduzione del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria oggetto dell’accordo quadro,

. di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali,

attrezzature e personale specializzato tali da permettere I'esecuzione dei lavori compresi
nell’accordo quadro;

di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto
la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettare e a far
rispettare ai propri incaricati le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza
dell’esercizio delle attivitd previste negli immobili interessati, assumendo a proprio carico
la responsabilita per danni determinati da eventuali inosservanze;

di impegnarsi a collaborare ¢on la Direzione Lavori allo scopo di agevolare |'esecuzione del
singolo intervento (contratto applicativo) ed a rispettare il relativo cronoprogramma.

9. Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta
in volta all’Appaltatore con I'emissione di appositi contratti applicativi, che saranno rubricati
dal responsabile del procedimento.

10. | contratti applicativi avranno la forma di modulo d’ordine e si intenderanno conclusi all’atto
del loro ricevimento da parte dell’Appaltatore. Con ciascun contratto applicativo verranno
disposte le prescrizioni tecniche d’intervento.

11. Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d’ordine conterra di regola le seguenti
indicazioni:

a.

° a0 T

> 9 ™

i.

Jo

I'oggetto degli interventi da eseguire;

la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;
le categorie di lavoro costituenti I'intervento da realizzare;

it luogo interessato dagli interventi;

I'importo presunto dell'intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla
sicurezza, come calcolata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessita;
i termini utili per I'esecuzione dei lavori e le penalita;
i massimali delle polizze garanzia appalto prestate per la stipula dell’Accordo Quadro.

il termine per 'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i documenti previsti per la sicurezza {PSC, ecc.);
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13.
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15.
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k. tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nell’articolo 15.

Il responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto
applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare,
ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurie
ovvero a modificarle,

L'Appaltatore rispondera verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo
obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola
d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per
la stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni
all’esercizio degli immobili interessati.

LUinadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei favori, relativi ai singoli contratti
applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, da facolta alla stazione appaltante di
risolvere il presente accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai
sensi dell’articolo 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore non avra nulia a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro,
fintantoché la stazione appaltante non dara esecuzione ai contratti applicativi.

{'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro
comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che
pertanto in nessun caso potra richiedere e/o pretendere ulteriori compensi 2 tale titolo.

ARTICOLO 3 - TERMINI DI VALIDITA DELL’ACCORDO-PROROGHE
Il termine di validita contrattuale del presente accordo viene stabilito in mesi 36
indipendentemente del fatto che I'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e
salvo, invece, che I'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

Il suddetto termine decorre dalla data della conclusione del presente accordo.

Qve, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso I'esecuzione o il completamento di
lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intendera
prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per |'uitimazione.

"Detta protrazione dei termini non dara all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensio

indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella
determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di
validita contrattuale del presente accordo.

Ciascun intervento di cui all’articolo 2 dovra essere eseguito entro il periodo di termine utile
specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale
andamento stagionale sfavorevole.

Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al
precedente comma 3.

| lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dail’Appaltatore sono
soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente
accordo, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell’accordo stesso, pur guando
non siano materialmente allegati al presente accordo, in quanto |’Appaltatore dichiara di averli
conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
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Le tariffe indicate all’articolo 6 hanno valore contrattuale per le parti descrittive e prescrittive,
mentre i prezzi in esse riportati hanno valore per il compenso dei lavori a misura che saranno
oggetto dei contratti applicativi.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati
dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorita che
hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati
nei prezzi delle tariffe anzidette.

ARTICOLO 4 — DIRETTORE TECNICO E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE

L' Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M.LL.PP. n.
145/2000 (d'ora in avanti C.G.A.); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto.

L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del C.G.A., le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del C.G.A,, il mandato conferito con atto
pubbliico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La
direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del presente accordo quadro in rapporto alle caratteristiche delle opere
da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'Appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di
cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del
nuovo atto di mandato.

| soggetti indicati dall’'lmpresa ai guali viene affidato I'incarico di direttore tecnico sono dotati
di laurea in ingegneria o architettura o equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito
professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale
direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cingque anni da comprovare con idonei
certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall’Appaltatore, come definito al precedente comma
3, competono le seguenti responsabilita:

a. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

b. garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell’appalto;

MIAP . .
restrizioni

o

c. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere ‘ei‘
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contenute nei piani di sicurezza;

d. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e
che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quelia degli
altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o
disonesta;

e. vietare I'ingresso alie persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

8. L'Appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione

2.

delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

Il Direttore dei Lavori pud rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i
di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i
rapporti relativi al presente accordo, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti
all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

ARTICOLO 5 - IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo presunto dell’accordo ¢ pariad euro 1.800.000,00 (diconsi
unmilioneduecentomila/00). Detto importo é cosi composto:

a) € 1.745.000,00 (euro unmilionesettecentoquarantacinquemila/00) importo presunto
complessivo per gli interventi manutentivi oggetto del presente Accordo, al netto degli
oneri per i piani di sicurezza che verranno determinati per ciascun contratto applicativo;

b} € 55.000,00 (eurc cinquantacinguemila/00), importo presunto stimato degli oneri per i
piani di sicurezza, di cui al successivo articolo 14, relativi a tali interventi.

L'importo dell’accordo, ai fini della qualificazione richiesta, presuntivamente, risulta cosi
costituito:

— Categoria OG1 - Prevalente — classifica tlbis — Importo complessive presunto di Euro
1.350.000,00 (unmilionetrecentocinquantamila/00).

— Categoria OG3. — scorporabile/subappaltabile — classifica Il — Importo complessiva presunto
di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00).

Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli
interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, I'importo
delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire
per |I’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo

dell’accordo che & meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della
cauzione.

L'Appaltatore per contro & vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in
base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione
appaltante qualunque risulti essere Fimporto complessivo finale dei contratti applicativi
medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

Per i lavori oggetto del presente accordo non & concessa alcuna anticipazione sull'importo
contrattuale.

ARTICOLO 6 — CORRISPETTIVI
| lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a
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unitari offerti che costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

2. La stazione appaltante potra richiedere all’appaltatore "esecuzione di opere rientranti nelle
categorie indicate al precedente articolo 5 anche se non riconducibili a voci ricomprese nella
lista delle lavorazioni. In tal caso, verra concordata tra la Direzione Lavori e I'Appaltatore il
Nuovo Prezzo relativo, in contraddittorio.

3. | prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti congrui dall’Appaltatore in base ai propri
calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. L'applicazione & specificatamente indicata nel
.co contratto applicativosingolo specitt | prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli
oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che I'Appaltatore dovra sostenere per
consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed
obblighi assunti con il presente accordo. L'Appaltatore, inoltre, s’'impegna a soddisfare
incondizionatamente le richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, dell’eventuale
organo di collaudo efo agibilita senza alcuna eccezione.

4. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente accordo saranno descritti nei
rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.

5. Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun contratto applicativo, oltre agli eventuali
elaborati di progetto, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate {prescrizioni, modalita
esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni
e le norme allegate o richiamate nel presente accordo, ai quali I'Appaltatore dovra
scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.

6. Per gli interventi che comprendono la costruzione o modifica d'impianti soggetti
all’applicazione del Decreto del Ministero dello sviluppo economice 22 gennaio 2008, n. 37
recante il “Regolamento concernente I'attuazione dell’articolo 11-guaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici” e ss.mm.ii., sono a carico dell’Appaltatore
gli adempimenti relativi alla dichiarazione di conformita, quest’ultima da fornire entro 30
(trenta) giorni dalla data d’ultimazione dei lavori di cui al relativo Contratto Applicativo.

7. L'Appaltatore e obbligato a fornire, una volta ultimati i favori ed in ogni modo prima del
collaudo, due copie dei disegni esecutivi ed elaborati {architettonico, impiantistico, ecc.),
eventualmente rettificati con gli aggiornamenti intervenuti in corso d’opera nonché. copia di.
tutta la documentazione su supporto informatico, con files di disegni in formato .dwg
(AUTOCAD), ed elaborati testuali o tabelle rispettivamente in formato .doc {Word) e .xlIs
{Excel). L'onere relativo alla fornitura ed all’eventuale aggiornamento di cui sopra & compreso
e compensato nei prezzi offerti di cui al precedente punto 1. )i format di elaborazione dei files
fara riferimento alle prescrizioni indicate dalla Stazione Appaltante.

8. Sono tra l'altro compresi e compensati nei prezzi di cui al precedente punto 1, i laveri, le
prestazioni e gli oneri di seguito indicati:
- tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi,
sperimentazioni, prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e autorizzazioni che si
rendessero necessari;

- tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente ACCORDO
e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed
accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per dare le opere oggetto

" dell’appalto complete a regola d’arte, funzionali e pronte per {’uso a cui sono destinate.

9. Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento dei lavori dovuti alla za di
esercizio delle attivitad degli immobili interessati dall’accordo, e dall’esecuzione
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opere, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze
dell’esercizio delle predette attivita, sono compresi e compensati nei prezzi di tariffa.
L'impresa dovra adempiere alle indicazioni del Direttore dei lavori, che ha la facolta di imporre
diverse e differenti fasi durante I'esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione
iniziale, per motivi legati all’'operativita degli immobili interessati.

Gli oneri della sicurezza, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto,
in relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione del PSC saranno compensati a misura
utilizzando la tariffa dei prezzi per la sicurezza allegata al presente accordo, descritti nel Piano
della Sicurezza specifico per ogni modulo d’ordine e non saranno soggetti a ribasso.

Per eventuali lavori da eseguirsi in economia, |'Appaltatore sara compensato sulla base
dell’effettivo tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori medesimi ed in base ai costi della
manodopera rilevati, al momento in cui vengono eseguite le prestazioni, dai bollettini ANIE
“carico salariale medic orario-industria elettro-tecnica ed elettronica” per il settore
elettromeccanico oppure, per il settore opere civili, dal ........ccoociiiiiiiiiiiii s I
lavori in economia sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delie
somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano
d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori incrementati del 21% per spese generali ed utili e con applicazione
del ribasso d'asta esclusivamente su questo ultimo addendo.

Tali corrispettivi saranno comunicati all’appaltatore con apposito Ordine di Servizio. Qualora
detti lavori in economia siano relativi alle sotto elencate prestazioni, i suddetti corrispettivi
saranno maggiorati delle corrispondenti percentuali convenzionali fisse ed invariabili:

- aumento del 10% per i lavori realizzati dalle ore 22.00 alle ore 06.00 dei giorni feriali
(Orario notturno feriale);

- aumento del 20% per i lavori realizzati dalle ore 06.00 alle ore 22.00 dei giorni festivi
(Orario diurno festivo);

- aumento del 30% per i lavori realizzati dalle ore 22.00 alle ore 06.00 dei giorni festivi.
(Orario notturno festivo).

Salvo quanto sopra specificato per le lavorazioni notturne e festive e salvo quanto previsto dal

a carico dell’Appaltatore si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali cosi
come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende
compresa e compensata ogni spesa generale e 'utile per I’Appaltatore, ogni spesa principale ed
accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta
regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumao, 'intera mano d’opera
specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per I'Appaltatore; opere provvisionali e
di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni
tipc e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la
pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione
necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti
in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle
interferenze generate dall’operativita degli immobili interessati e dall’esecuzione da parte di
terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base del
presente accordo.

Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oner'“ 2 erali e
! o
»e pifragon
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esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle
singole categorie di lavoro e dal complesso delle opere e comunque di ordine generale
necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

L'Appaltatore non potrad pretendere alcun compenso supplementare per le modalita e
condizioni di esecuzione dell’appalto previste dal presente accordo, né avere diritto a
compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per gualsiasi motivo
inerente le aree di lavoro, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari
durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la
migliore riuscita di lavori stessi.

| prezzi unitari, cosi come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono
applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entitd od eseguite a
piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondita esse si trovino rispetto al piano del terreno,
oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri richiedenti l'uso di illuminazione
artificiale od in presenza d’acqua con 'onere dell’esaurimento.

Restano a totale carico dell’Appaltatore:

- le spese per indagini su sotto-servizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori, la
determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi
di qualsiasi genere;

- le spese per opere provvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.)

- le spese per il controllo di qualita e relative certificazioni;

- le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per Ia
sicurezza dei lavoratori impiegati nell’'esecuzione dell’opera, previste dalle leggi vigenti
in materia, nessuna esclusa;

- gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio,
attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;

- glioneri diricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private;

- tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di
quelli di risulta e delle forniture in genere;

- tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’Appaltatore nel presente Accordo. -

ARTICOLO 7 - INVARIABILITA DEI PREZZI

Tutti i prezzi di cui all’articolo 6 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli,
alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga ail’articolo 1664 del c.c., rimane stabilito
che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualita
possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’accordo, ivi comprese eventuali
protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all’articolo 3.

Per le prestazioni previste nel presente accordo e nei relativi contratti applicativi non ¢
ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi né si applica il meccanismo del prezzo chiuso ai
sensi dell’art. 133, c. 3, del d.igs. n. 163/2006 e s.m.i. Resta altresi esclusa I'applicazione della
disciplina dettata dai commi da 4 a 7 {inclusi) del medesimo articolo 133 del d.lgs. n. 163/20
e successive modificazioni.

ARTICOLO 8 — CONTABILITA E PAGAMENTI
Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuato separatamente per ciascun
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contratto applicativo.

Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di
regolare esecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, comprensive della
eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 4
ed al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, ed elaborate ogni tre mesi. La
contabilita sara redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in
contradditorio con 'impresa appaltatrice dei lavori. Per le voci mancanti nell'Elenco Prezzi alle
si dovra fare riferimento al prezzario della Regione Calabria in vigore al momento dell’offerta.
Nel caso in cui mancassero prezzi e descrizioni adeguate anche nel prezzario della Regione
Calabria, si procedera ai sensi dell’articolo 163 del DPR 207/2010.

Saranno usati per [l'elaborazione di tale contabilita strumenti informatici idonei alla
computazione automatica del registro di contabilita e del successivo certificato di pagamento.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sara operata una ritenuta dello 0,50 per
cento, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.

l’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verra indicato dalla stazione appaltante nei
singoli contratti applicativi, in osservanza della vigente normativa.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 207/2010, il pagamento di ogni
certificato di pagamento € subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti
informatici, del documento unico di regolarita contributiva (DURC) in corso di validita,
dell’Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Contestualmente sara acquisita la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta dell’appaltatore con l'elenco di tutti i
subcontratti relativi ai singoli contratti applicativi,

La stima che determinera il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti
applicativi, in applicazione del PSC, verra determinata applicando i prezzi della tariffa per la
sicurezza allegata al presente accordo, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza
ove previsto; il costo degli oneri della sicurezza sara contabilizzato in ciascun stato di
avanzamento lavori emesso nei.confronti dell’ Appaltatore.

Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto
applicativo, si procedera al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di
avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore stesso per la
sicurezza, in considerazione di eventuali varianti. '

Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori € nel pagamento delle
somme dovute in acconto ¢ disciplinato dall’articolo 4, comma 4, del DECRETO LEGISLATIVO 9
ottobre 2002, n. 231.

| pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potra essere emessa
dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del
Procedimento.

Il pagamento degli acconti é disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione a fine mese. In -

ogni caso, il pagamento degli acconti @ subordinato all’avvenuto e constatato adempimepto™*4sg

dell’obbligo di cui all’articolo 15, comma 6, lett. {v) e di cui all’art. 6, per gli impianti discip

A
PN
dat decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. o
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degli acconti € subordinato all’avvenuto e constatato adempimento deli’obbligo di cui
all’articolo 15, comma 6, lett. (v} e di cui all’articolo 6, per gli impianti disciplinati dal decreto
del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all’Appaltatore
gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dal DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n.

231,

[l Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo € indicato dalla stazione appaltante nel

seguente:; 6134867C64

Il Codice Unico di Progetto del presente Accordo Quadro, se previsto, verra di volta in volta
comunicato all’interno dei singoli contratti applicativi.

Il codice identificativo gara derivato {CIG derivato) relativo ai singoli contratti applicativi del
presente Accordo Quadro verra indicato di volta in volta dalla stazione appaltante quando
occorrente. Il CIG, quando comunicato, sara indicato nelle singole fatture relative ad ogni

contratto applicativo.

| pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato
ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che 'adempimento di tale
modalita costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni
responsabilita conseguente.

L’Appaltatore, a pena di nullita assoluta, assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con
subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilita dei
flussi. L'appaltatore, pertanto, con la firma de!l presente contratto assume espressamente
I'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulera.

Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del d.P.R. n.
207/2010, oltre a quelle inserite nel presente accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione
del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche I'effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3
della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane 5.p.A.

In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, I'appaltatore dichiara che il Conto
...................... sul quale verranno .eseguiti i pagamenti di.cui. al
presente contratto & soggetto all’'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari e indica nel Sig.
............. codice fiscale ..................... autorizzato a operare su di esso,

Corrente Bancario iban...

................. , hato a ....... |l

di esso.

.... autorizzato a operare su

L’appaltatore si obbliga altresi a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato,
previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti,
consulenti, fornitori, subappaltateri e i subcontraenti. Il committente assume l'obbligo di
eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o
postate dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui

procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale mformandone contestualmente 3%

stazione appaltante e
competente.

la prefettura-ufficio territoriale del

Governo territorialmente
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24. 'appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e
all’articolo 5 della legge n. 136/2010.

ARTICOLO 9 — CESSIONE DEI CREDITI

1. E vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di
diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’appasito Albo presso la Banca d’Italia e che
il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso zlla Stazione
Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile
unico del Procedimento.

3. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 2 da
diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456
c.c., con conseguente diritto della stazione appaltante medesima al risarcimento dei danni.

4, Resta inteso che la stazione appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria,
tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le
eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della stazione
appaltante.

ARTICOLO 10 — CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n.
207/2010, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci
per cento) dell'importo complessivo dell’accordo quadro; qualora I'aggiudicazione sia fatta in
favore di un’offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%
(dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento}, 'aumento & di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o-da- -

un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto. La garanzia &
presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell’accordo.

3. Lla garanzia fideiussoria deve permanere, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 113,
comma 5, Codice dei contratti e dell’articolo 123, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, fino alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto applicativo e,
comunque, almeno per la durata di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’'ultimo
contratto applicativo; essa & presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della
formale conclusione dell’accordo.

4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché 'operativita
della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

5. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva é
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applicativi nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo di cui sopra e
automatico, senza necessita di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati
d’avanzamento lavori relativi ai contratti applicativi o analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. {"ammontare residuo, pari al 25 per cento
dell’iniziale importo garantito, & svincolato ed estinto di diritto, automaticamente, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni una voita emesso il conto finale dell’'ultimo contratto applicativo e al saldo della
rata finale dei lavori da esso derivanti.

Ai sensi del’articolo 123, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207/2010, la cauzione viene prestata a
garanzia del’adempimento di tutte fe obbligazioni dell’accordo e dei relativi contratti
applicativi e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale di ciascun contratto applicativo, salva,
comunqgue, la risarcibilita del maggior danno. La Stazione Appaltante pud avvalersi della
garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per
il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell’accorde quadro disposta in danno
dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per
le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comunqgue presenti in cantiere.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre
azione innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria.

Ai sensi dell’articolo 123, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010, la garanzia fideiussoria e
tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione dei singoli contratti applicativi o
di validita del presente accordo quadro, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione Appaltante.

Il mancato pagamento del premio non puo essere opposto alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 11 - POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE E PROGETTAZIONE,
RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel presente accordo e nei contratti
applicativi.

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice Contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n.
207/2010, I'Appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione delle attivita. Le polizze assicurative sono prestate da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del
primo contratto applicativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di
regolare esecuzione dell’ultimo contratto applicativo e comunque decorsi 12 {dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori dell’'ultimo contratto applicativo risultante dal relativo
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a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli
effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. |l
premio e stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 4 e 5. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attivita produttive 12 marzo
2004, n. 123. Copia autentica di tali coperture assicurative e degli eventuali rinnovi e/o
proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio dovra essere consegnata alla
Stazione Appaitante prima della stipula dell’accordo e in ogni caso, prima della consegna dei
lavori del primo contratto applicativa (anche qualora essa dovesse concorrere in modo
anticipato rispetto alla conclusione del presente accordo quadro).

L'Appaltatore dovra pertanto stipulare le seguenti polizze:

< polizza assicurativa CAR a copertura di tutti i danni e/o perdite delle opere oggetto dei
contratti applicativi del presente accordo (la copertura dei danni e perdite alle proprie
attrezzature e mezzi d’opera di cantiere & facoltativa) provocati da qualsiasi causa (inclusi
tra gli altri eventuali atti di terzi e errori di progettazione e/o calcolo) per un importo pari al
valore complessivo di tutte le attivita dell’accordo. Tale copertura assicurativa dovra inoltre
prevedere:

» lestensione di garanzia alle opere/impianti preesistenti, anche di proprieta di terzi e/o
della Stazione appaltante o comunque da esso detenuti con un massimale di €
1.200.000,00 {unmilioneduecentomila/00); comprese le spese di demolizione e
sgombero;

> polizza a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
contratti applicativi dell’accordo pud essere inclusa anche nell’ambito della suddetta
copertura CAR, ma comunque deve essere stipulata per un massimale di € 500.000,00
(cinquecentomila) per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose
o animali danneggiate/i. Tale copertura assicurativa di responsabilita civile deve
specificamente prevedere le seguenti estensioni:

e clausola che preveda la qualifica di “terzi” per tutti i soggetti partecipanti al
servizio, inclusi loro dipendenti; tra i soggetti partecipanti al servizio sono incluse-
anche le imprese di vigilanza;

e clausola che preveda la qualifica di “terzi” nei confronti di appaltatori vincitori di
appalti diversi, che operino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi
oggetti del presente appalto;

e clausola che preveda la qualifica di “terzi” anche relativamente ai dipendenti
della Stazione appaltante;

e clausola che preveda la qualifica di “terzi” anche per la direzione delle attivita;

e impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici e altre macchine utili per
I'esecuzione del servizio, salvo il caso di veicoli a motore soggetti all’obbligo di
assicurazione della responsabilitd civile auto che dovranno comunque essere
dotati di adeguata apposita assicurazione per la responsabifita civile autoveicoli;

e sollevamento o deposito di polvere;

s impiego di gru, anche quando il raggio di azione delle stesse superi la recinzione
del cantiere;

o furto di cose di terzi, ave la perpetrazione dello stesso sia staj
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forma delle strutture e dei materiali utilizzati per I'esecuzione delle attivits;

e colpa grave dell’Appaltatore o degli altri soggetti assicurati e dolo e/o colpa
grave delle persone di cui o con cui la/i medesima/i debba/no rispondere;

e obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo
nefl’'emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per
un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

5. le polizze suddette dovranno inoltre coprire eventuali danni che dovessero occorrere anche a
condutture sotterranee; fabbricati in adiacenza e/o aderenza; cose in consegna e/o custodia;
beni che, nell’ambito di esecuzione delle attivita, per volume, peso e destinazione non possono
essere facilmente rimossi e dovranno, infine, garantire il risarcimento di danni derivanti da
interruzioni o sospensioni di attivita di servizi, e di attivita industriali e commerciali.

6. le garanzie richieste, prestate dall’Appaltatore, dovranno coprire senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'Appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n.
207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti

7. Qualora I'Appaltatore sia gia intestatario di polizza CAR e RCT, ma con massimali €/o condizioni
insufficienti rispetto a quanto richiesto nel presente articolo, potra stipulare polizza in 2°
rischio per coprire il rischio, di Committenza della Stazione appaltante e la responsabilita civile
dell’Appaltatore fino ai massimali e alle condizioni richiesti nel presente articolo.

8. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, I'Appaltatore e tenuto alla
osservanza di quanto appresso specificato:

e denunciare alla Stazione appaltante, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che
possano influire sull’apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero
nel corso dell’assicurazione;

e appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento,
darne immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Stazione
appaltante, rimettendo a questa, al piu presto possibile, un dettagliato.rapporto scritto
e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente
richiesti;

e pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza
assicurativa;

¢ risarcire comunque i danni che dovessero essere eccedenti il massimale assicurato,
anche eventuali franchigie o scoperti rimarranno a carico dell’Appaltatore;

e prendere atto che in caso di sinistro, la facolta di accordo oppure quella di nomina dei
periti & determinata dalla Stazione appaltante.

9. Tutti i veicoli non targati impiegati dall’Appaltatore nel cantiere dovranno essere inseriti nella
polizza RCT.

10. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limitera in alcun modo la
responsabilita dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto
I’Appaltatore rispondera per danni in tutte o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le
ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

11. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, autorizza la stazio
procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture asg
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presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza
del presente accordo o per altri titoli.

ARTICOLO 12 — SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

Il subappalto & consentito, relativamente a ciascun intervento manutentivo oggetto del
presente accordo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.

L'Appaltatore dovra fornire periodicamente alla stazione appaltante, secondo le indicazioni del
Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione
della guota finale.

Fermo restando che la stazione appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti tra
I’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere, & fatto obbligo all’appaltatore
di trasmettere alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 118
del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relfative ai pagamenti corrisposti ai
subappaltatori o cottimisti, con Vindicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
I"appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospendera il successivo pagamento a favore
dell’appaltatore.

Qualora I'Appaltatore si avvalga del subappalto ai sensi dell’articolo 37, comma 11 del d.Igs. n.
163/2006 e s.m.i, fermo restando quanto previsto al precedente punto 5, la stazione
appaltante procedera alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle
prestazioni dallo stesso eseguite, nei limiti previsti dal medesimo articolo 37, comma 11 e
secondo quanto disciplinato dall’articolo 118, comma 3, dello stesso richiamato e negli stessi
termini previsti per I"Appaltatore e con le eventuali modalita che la stazione appaltante
medesima si riserva di indicare per il tramite del Direttore dei Lavori con apposito Ordine di
Servizio.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni dell’articolo 118 del Codice dei contratti,
~ come di seguito specificato:

a) ¢ vietato il subappalto o il subaffldamento in cottimo dei lavori appartenentl aIIa categorla
prevalente OG1 per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo
dei lavori della stessa categoria prevalente;

b) & totalmente subappaltabile e/o scorporabile |a categoria OG3.
L'affidamento in subappalto o in cottimo e consentito, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, alle seguenti condizioni:

a. che "Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; lI'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non pud essere
autorizzato;

b. che I'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo ¢ di collegamento, a norma
dell’ artlcoio 2359 c.c., con I'impresa alla quale e affidato il subappaito oil cott|m0 in
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deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o
consorzio;

¢. che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

- la documentazione attestante che il subappaltatore e in possesso dei requisiti —
tanto d’ordine generale quanto d'ordine speciale — previsti dalla vigente normativa
in materia di qualificazione delle imprese in relazione alla categoria e all'importo
dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni; a
tale scopo, qualora V'importo del contratto di subappalto sia superiore ad e 154.937,07,
I’Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli
adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni
mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici
e cottimiste, con le modalitad di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
ss.mm.ii., restano fermi o casi di divieto di subappalto, a prescindere dall'importo dei
relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni
indicate dal Decreto legislativo 6 sattembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; I'autorizzazione € rilasciata
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola
volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione
si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo
contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione
da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a. I'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei
lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

¢. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili,
in solido con I’Appaltatore, dell’asservanza delle norme anzidette nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

o denuncia di nuovo lavoro per I'INAIL;
o adeguato DURC in corso di validita;

© copia del piano operativo di sicurezza di cui al’articolo 131, comma 2,
lettera ¢), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti
dall’Appaltatore.
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Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili e subappaltabili.

Le forniture con posa in opera e i noli a caldo e altri subcontratti assimilabili sono considerati
subappalto se i relativi contratti risultino singolarmente di importo superiore al 2% (due per
cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a e 100.000,00 {centomila/00
euro} e qualora 'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50%
(cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali ai sensi dell’articolo 170 comma 2,
del d.P.R. n. 207/2010; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il
montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti
di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo allAppaltatore di comunicare alla Stazione
Appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, 'importo del sub-contratto,
'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato
almeno in stralcio |la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilita ai sensi della
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

E’ onere dell’Appaltatore, prima della stipula del subcontratto diverso dal subappalto e a
questoc non assimilabile, porre in essere le attivita dirette all’acquisizione della
documentazione antimafia relativa al subcontraente, eventualmente necessaria ai sensi del
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore deve corrispondere gli oneri di sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il
Direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, se nominato,
provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione.

E' obbligo del’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni
variazione dei direttori tecnici e dei componenti I'organo di amministrazione, della propria
impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un
corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite.
dell’Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere alla stazione appaltante la documentazione
necessaria per procedere alla verifica antimafia.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
Pesecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori, il RUP, nonché il coordinatore per Fesecuzione dei lavori, provvedono a
verificare, ognuno per |a propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e
del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal d.l. n. 139 del 1995,
convertito dalla legge n. 246 del 1995 e successive modifiche.

Il cottimo di cui all’articolo 118 del Codice consiste nell’affidamento della sola lavorazione
relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione
dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non
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dell’esecutore.

ARTICOLO 13 — ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED
ANTINFORTUNISTICA

LU'Appaltatore & tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti
dal presente accordo, dal d.lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, ed a prevedere, nei contratti di subappalto
e nei contratti di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i
in opera, di osservare dette norme e disposizioni.

Inoltre I’Appaltatore ed i suoi subcontraenti {subappaltatore/i e fornitore/i in opera)} sono
tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa Edile per ciascuno del contratti applicativi,
nonché a trasmettere, tramite 'Appaltatore, al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei
lavori medesimi di ciascun contratto applicativo, la documentazione di avvenuta denunzia ai
predetti Enti ed in seguito, mensilmente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia dei propri registri infortuni.
L'Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi
dell’articolo 90, comma 9, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore Lavori e al
Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori (nel seguito definito anche CEL), qualora nominato,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore, fermo restando I'obbligo dell'immediata comunicazione al Direttore dei Lavori e
al CEL di ogni infortunio e/o incidente & tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al
Direttore Lavori/Coordinatore per I'Esecuzione Lavori, la statistica degli infortuni {indice di
frequenza e di gravita) occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli dei
subappaltatori e fornitori in opera.

Tale statistica dovra essere distinta tra “addetti agli uffici di cantiere” e “addetti alla
realizzazione delle opere” e sara redatta secondo lo standard fissato dalla norma UNI 7249
“Statistiche degli infortuni sul lavoro”. In particolare dovra essere utilizzato lindice di
frequenza degli infortuni accaduti, con astensione dal lavoro di almeno 1 giorno {escluso il
giorno di accadimento), ossia di tutti quelli riportati sul registro infortuni. R

- Statistica addetti uffici di cantiere - F uffici = A/H*1.000.000

- Statistica addetti a realizzazione opere - F produzione = A/H*1.000.000, dove:

F e lindice di frequenza, A ¢ la somma degli infortuni, accaduti nel mese {Appaltatore,
subappaltatore/i, fornitore/i in opera), che hanno comportato I'assenza dal lavoro di almeno
un giorno escluso quello nel quale si € verificato I'infortunio stesso; H ¢ la somma delle
ore effettivamente lavorate nel mese (Appaltatore, subappaltatore/i, fornitore/i in opera).

ARTICOLO 14 - SICUREZZA

La stazione appaltante, per la definizione delle modalita di gestione della sicurezza degli
interventi di cui al precedente articolo 2 del presente accordo, ha predisposto, sulla base delle
prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell’accordo quadro, un
piano di sicurezza quadro contenente le procedure per la sicurezza del lavoro nei cantieri
temporanei e mobili che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Contestualmente all’avvio delle prestazioni professionali di redazione del Progeftgyia stazione
appaltante, di norma tramite il Responsabile dei Lavori, qualora ricorrano le gj:?n" previste
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all’articolo 90, comma 3, del d.Igs. n. 81/2008 {presenza di pil imprese nel cantiere di lavoro),
per ciascuno degli interventi di cui all’articolo 2 del presente accordo, conferisce formale
incarico di Coordinatore per la progettazione; sulla base del piano sicurezza quadro |l
Coordinatore redigera, ai sensi dell’articolo 91 dello stesso d.lgs. n. 81/2008, il “Piano di
Sicurezza e di Coordinamento” di ogni singolo intervento che costituira, essendovi allegato,
parte integrante e sostanziale del relativo contratto applicativo.

Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’articolo 90, comma 3, del
d.lgs. n. 81/2008, I'impresa dovra comunque far riferimento a quanto previsto nel piano di
sicurezza e coordinamento quadro e predisporre, prima dell'inizio dei lavori, it piano sostitutivo
di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza ex articolo 131 del d.igs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o, piu
ulteriori imprese esecutrici, 1a stazione appaltante stessa, tramite il Responsabile dei Lavori,
nominera il Coordinatore per I'Esecuzione Lavori che redigera il Piano di Sicurezza e
Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sar ada
considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al
relative contratto applicativo.

Prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo, sara comunicato
all’Appaltatore il giorno e I'ora in cui dovra provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi
interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e
recepite nel “Piano Operativo di Sicurezza”.

Sulla scorta delle informazioni ricevute e della verifica effettuata, I'Appaltatore dovra, entro il
termine di giorni 10 (dieci) dalla data di detto sopralluego, e comungue prima dell’inizio dei
lavori di ciascun contratto applicativo, produrre e consegnare alla stazione appaltante la
seguente documentazione:

- il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero eventuali
proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dalla stazione
appaltante;

- in alternativa, un proprio “Piano Operativo di Sicurezza”, redatto ai sensi di legge (d.igs.
n. 81/2008), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano
complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di detto termine per la presentazione, nella sua
completezza, della documentazione di cui sopra, comportera, per ogni giorno di ritardo,
I'applicazione da parte della stazione appaltante la penale indicata al successivo art. 25.

Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ovvero il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente
punto 5, costituiscono parte integrante di ciascun contratto applicativo.

La stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto
applicativo, verifichera la congruita dei rispettivi Piani forniti dall’Appaltatore in relazione alle
norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verifichera la coerenza di tali piani con quelli
di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.

L'Appaltatore & tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse
impartire la stazione appaltante; & altresi tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme
vigenti 0 emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro.
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originali custoditi dalla stazione appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta presso il

Direttore dei Lavori di ogni singolo intervento a disposizione delle autoritd competenti

preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri,

12. E fatto altresi obbligo all’Appaltatore mettere a disposizione dei “Rappresentanti per la

sicurezza” una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell’inizio dei lavori di ciascun intervento.

ARTICOLO 15 — ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DE! RIFIUTI E
INQUINAMENTO DE! SITI

1.

L’Appaltatore €& tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni
impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in
corso d’'opera, di quanto prescritto dalle Condizioni Generali e dalla normativa vigente in
materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di
fornitura in opera, 'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di
osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, I’Appaltatore & tenuto a
porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le
cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che
dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di
inquinamenti, di pericolo per |a salute dell’'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per
'ambiente.

Qualora nel corso dei lavori di ogni singolo contratto applicativo, emergano o si determinino
situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporra la sospensione dei lavori ove
essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorita, ai fini del
tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competera all’ Appaltatore salvo una proroga
del termine utile contrattuale.

Al termine dei lavori, 'Appaltatore dovra garantire, anche attraverso la sottoscrizione di
apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute messe a disposizione per
eseguire i lavori, non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono
di rifiuti.

‘n ogni caso, & data facolta alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai

fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori verifiche circa lo stato delle suddette
aree.

Restano in ogni caso ferme la responsabilita dell’ Appaltatore e tutte le connesse conseguenze
ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero I'aggravamento dei medesimi, ovvero

I’'abbandono di rifiuti sianc imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso.

Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all’Appaltatore, lo stesso si
impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualita di produttore dei rifiuti, nel
rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei
suddetti rifiuti. In particolare:

. I'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto,
smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
per |'effettuazione della/e medesima/e, dovra tempestivamente, e comunque prima
dell’inizio dei lavori, fornire alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di
iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle
relative attivita di trasporto, smaltimento o recupero;

i. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente p
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si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attivita, ed a
fornire alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei
lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende
affidare I'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;

il Veventuale subappalto delle attivita di trasporto, smaltimento o recupero da parte
dell’Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaitante.
L'autorizzazione sara, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla
stazione appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai
soggetti ai quali 'operazione di trasporto, smzltimento o recupero viene subappaltata;

IV. 'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a
trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante,
nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che
delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Pilt in particolare, I'accatastamento
dei rifiuti dovra avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi
particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene I'accatastamento del
materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme
tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attivita di prelievo e trasporto dei
rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento
dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei
medesimi;

V. I'Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante, entro i termini di legge, una
copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni
responsabilita del produttore/detentore circa il corretto avvio @ smaltimento o recupero
dei rifiuti {quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del
formulario di identificazione dei rifiuti. La stazione appaltante puo ritenere le rate di
pagamento in acconto nel caso I'Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di
presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione
medesima risulti irregolare;

V1. ove '"Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa I'avvio a
trasporto, smaltimento o recupero, la stazione appaltante avra facolta di provvedere a
propria cura, detraendo dal corrispettivo dellappalto una somma pari alle spese
sostenute e documentate, salva I'applicazione di ogni altra sanzione normativa.

L'Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvedera
autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto,
smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per
I'esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali forniti dalla stazione appaltante
all’Appaltatore stesso. il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto
costituira oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante nel corso dei lavori,
anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.

Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del
presente articolo si intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa, ad eccezione degli
adempimenti effettuati in esecuzione del precedente punto 6, le prestazioni e gli oneri connessi
con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo, si intendono compresi e
compensati nei prezzi di tariffa.
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AMBIENTALI

Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell’articolo 15,
ancorché gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, |'appaltatore ¢
tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto
specificato.nel comma 1 dell’articolo 15.

L'appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento
acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorita amministrative competenti. In
particolare, 'appaltatore, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il
superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell’'inizio dei
lavori, I'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attivita temporanee, in deroga ai valori
fimite di immissione.

L'Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la
lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose
eventualmente necessarie all’effettuazione dei lavori, nel pienc rispetto della normativa
vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula
del presente accordo, impartite dalla stazione appaltante. L'installazione, nelle aree messe a
disposizione dalla stazione appaftante all’appaltatore, di depositi fissi 0 mobili (quali: serbatai,
cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovra essere
preventivamente richiesto ed espressamente autorizzate dalla stazione appaltante,
eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche |'obbligo de! cessionario di
effettuare a propria cura, spesa e responsabilita, prove di tenuta, o altre attivita ritenute
precauzionalmente necessarie dalla stazione appaltante ai fini della prevenzione di ogni
possibife inquinamento. In ogni caso 'Appaltatore potra installare esclusivamente serbatoi
(fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabhile, e conformi atle normative vigenti.

Lo scarico di reflui domestici o industriali nelle candotte di proprieta della stazione appaitante da
parte dell’appaltatore dovra essere espressamente autorizzato dalla stessa stazione appaltante e
dovra prevedere la realizzazione di un pozzetto di ispezione immediatamente a monte della
confluenza delle condotte. E data in ogni caso facolta alla stazione appaltante di subordinare il
nulla-osta all'effettuazione dello scarico nelle proprie condotte al rispetto di eventuali ulteriori
prescrizioni. La stazione appaltante si riserva il diritto di-effettuare, in ogni momento, controlli
sulla qualita dei/delle reflui/acque immessi/e nelle proprie condotte. Le spese per I'effettuazione
di tali controlli restano totalmente a carico dell’appaltatore. La stazione appaltante potra, a
proprio insindacabile giudizio, richiedere, nel caso di scarico di acque reflue industriali, la
separazione dei medesimi scarichi ove tecnicamente possibile.

L'Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attivita abbia necessita di installare od
utilizzare un impianto (inteso come macchinario o sistema o come l'insieme di macchinari o sistemi
costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una
specifica attivita eventualmente parte di un pit ampio ciclo industriale} che produce emissioni in
atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia
sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero
debba rispettare valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovra assicurare il
rispetto di tale normativa e fornire alla stazione appaltante prova documentale del rispetto della
medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge. L'installazione dei macchinari o dei
sistemi owvero la realizzazione dei manufatti a tal fine necessari dovra essere autorizzata dalla
stazione appaltante.

L'appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o
produzione di polveri, e ad adeguare la propria attivita alle prescrizigi¥
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impartite in materia dalle autorita competenti.

ARTICOLO 16 ~ OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Oltre agli cneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale, al presente
Accordo, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

la fedele esecuzione del progetto, qualora la natura del singolo favoro manutentive lo
richieda e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere siano eseguite a perfetta
regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni consegnati con il contratto
applicativo, dal Capitolato Speciale d’Appalto o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso |'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 c.c.;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita di ciascun intervento, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e |a sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante;

’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comungue connesse
all'esecuzione delle prestazioni dell’'impresa a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
Direzione Lavori, sui materiali € manufatti impiegati o da impiegarsi negli interventi,

..compresa la confezione. dei campioni e |'esecuzione di. prove di carico .che .siano . .

ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare € fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati
o previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubbtlici e privati, adiacenti le
opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della Direzione Lavori, comungue all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto ali’Appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
Appaltatore;
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la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualungue altra impresa alla quale
siano affidati lavori, contemporaneamente all’esecuzione di contratti applicativi del
presente accordo, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'Ente appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’Ente appaltante,
I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di
personale addetto ad impianti di sollévamento; il tutto compatibilmente con le esigenze
e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso |o
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori; I'Appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte
che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a
terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

Iidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
Direzione Llavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per gualsiasi
“"causa’alle opere eseguite; restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo -di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

\'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilitd in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la
Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori;

concordare con la Direzione Lavori le modalita e i tempi di intervento per la
realizzazione di opere in locali che, per la presenza di attivita inderogabili e/o di
pubblico servizio, richiedessero I'adozione di particolari cautele, ivi compresi turni di
favoro in orario notturno o festivo;

ogni responsabilitd per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in
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anche se non di competenza dell’Appaltatore. Pertanto fino alla redazione del
certificato di regolare esecuzione ed all'accettazione finale dei lavori da parte della

Stazione Appaltante, 'Appaltatore & obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali
sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per [e riparazioni conseguenti;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
Direzione Lavori o dal collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi
nella costruzione, compresa fa confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico
{pali di fondazioni, solai, ecc.) che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante; in particolare
& fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di caicestruzzo per ogni giorno di getto,
datato e conservato, nonché prove di ogni tipo relative a opere civili ed impiantistiche
come richiesto nelle specifiche tecniche quali:

prove di impermeabilizzazione;
prove di tenuta di tubazioni;

altre prove richieste dalla Direzione Lavori e necessarie per verificare le rispondenze di
quanto eseguito con le specifiche tecniche dei disegni;

la perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte,
dei cortili, delle strade e/o piazzali, degli spazi liberi, dei sotterranei, delle terrazze, degli
impianti, ecc.; in particolare, nelle opere edili, dovranno essere perfettamente tersi i
vetri, puliti gli apparecchi igienico-sanitari, pulite e lucidate le rubinetterie, le
ferramenta ed ogni altra parte metallica non protetta, i rivestimenti delle pareti, i
pavimenti di qualsiasi tipo, le pietre ed i marmi;

la perfetta pulizia degli impianti meccanici, elettrici, ecc., dei cunicoli, cavidotti e reti di
fognatura interne ed esterne ai fabbricati provvedendo alle rimozioni di residui di
lavorazioni e di ogni altro materiale che accidentalmente fosse entrato nelle tubature
durante il corso dei lavori:

la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, nonché il successivo
disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di
_ qualsiasi genere occorrenti per |'esecuzione di tutti i lavori indistintamente, forniture e
prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti -ponti,
impalcature e costruzioni prowvisionali, siano essi di legname, di acciaio od altro
materiale;

F'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei
macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori,
compresa altresi la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;

le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia
in ascesa che in discesa, il collocamento sito ad a pié d’opera, adottando i
provvedimenti e e cautele necessarie;

Fesclusivita della Stazione Appaltante per le eventuali concessioni di pubblicita e dei
relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature;
Yimmediato sgombero del suclo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito, su
richiesta del direttore dei lavori per necessita inerenti 'esecuzione delle opere;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
rpLivati ed
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necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esciusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale;

la valutazione di tutte le circostanze ed elementi che possono o potranno incidere sulla
determinazione dei costi dei materiali, manodopera, noli e trasporti, nonché sulle
modalita esecutive degli interventi che potranno essere affidati, anche in difformita
della programmazione effettuata, in qualsiasi momento durante il periodo di vigenza
del contratto;

la valutazione degli oneri connessi alla necessita di effettuare interventi manutentivi sia
in forma normale che urgente;

la conoscenza che i singoli interventi potranno essere eseguiti in concomitanza con
I'esecuzione di altre opere da parte di terzi e/o della stazione appaltante, nelle sue
stesse aree di lavoro e/o in zone immediatamente adiacenti;

I'immediata notifica alla d.l. dei rinvenimento di ruderi od oggetti che rivestano
interesse archeologico, storico o artistico, in conformita alle vigenti disposizioni di legge,
nonché la loro conservazione fino a quando, in merito non si sard pronunciata la
competente Autorita. La Stazione Appaltante — fatti salvi i diritti dello Stato in
conformita alle vigenti disposizioni di legge — ¢ riconosciuta concessionaria dei diritti
eventualmente spettanti all’Appaltatore per il ritrovamento di oggetti di valore o
d’interesse scientifico, storico, artistico, archeologico, ecc. nei luoghi di esecuzione delle
opere. L'Appaltatore deve consegnare tali oggetti alla committente che gli rimborsera le
spese incontrate per la loro conservazione ed il loro recupero. Anche l'eventuale
rinvenimento di resti umani deve essere immediatamente notificato dall’Appaltatore

aliad.l;

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la
storia, 'arte o l'archeologia, I'Appaltatore dovra sospendere i lavori nel luogo del
ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire Fintegrita degli
oggetti e la loro custodia e conservazione. Il lavoro potra essere ripreso solo in seguito

ad ordine scritto della direzione dei lavori, con |'osservanza delle disposizioni e delle = - *- -

cautele che verranno imposte. Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti
restano di proprietd assoluta della Stazione appaltante, senza alcun diritto
dell’Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta;

il calcolo di tutte le opere in c.a. in base alle condizieni di carico stabilite dalla d.l.
(disegni e calcoli dovranno essere consegnati alla d.l. in tre copie o lucido, debitamente
firmate da un professionista abilitato} ed il relativo deposito ai sensi della legge n.
1086/1971 e successive modifiche o integrazioni;

comunicare immediatamente alla d.l. ritrovamenti di materiale inerte riutilizzabile in
altri cantieri (ad esempio, stabilizzato, ghiaia, sabbia, ecc.} la cui proprieta resta alla
Committente con eventuale stoccaggio in apposita area;

richiedere immediatamente alla d.l. 'area di stoccaggio e/o di stesa del materiale di
scavo prelevato dall’interno del sedime dell’area d’intervento, che non pud in nessun
caso essere trasportato al di fuori dello stesso, se non dopo I'autorizzazione scritta del
Direttore dei Lavori;

comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento
reperibilita al fine di evitare carenze o vacanze;
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- La formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entita delle opere, con gli impianti
ed attrezzature di cantiere nel numero e potenzialita necessari per assicurare una
perfetta e tempestiva esecuzione dell’appalto, tutte le sistemazioni generali occorrenti
per I'installazione degli impianti/attrezzature suddetti, nonché adeguate baracche di
cantiere, con locali uffici e spazi per le maestranze (spogliatoi, servizi igienici, ecc).

ARTICOLO 17 — ALTRI OBBLIGHI ED ONERI DELUAPPALTATORE

1. L'Appaltatore & obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comungque essere eseguite alla presenza di
due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

¢. aconsegnare al direttore dei lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Accordo e nello specifico contratto applicativo e
ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti
e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal
direttore dei lavori;

2. LU'Appaltatore deve produrre alla Direzione Lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di ciascun contratto applicativo. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la
data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

3. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le restrizioni e/o le difficolta
di qualsiasi natura che potranno insorgere, durante il corso dei lavori, per la contemporanea
operativita degli immobili interessati nonché la necessita di eseguire lavori su infrastrutture
nelle quali non deve essere interrotta |'attivita operativa, ed espressamente accetta di
eseguire i lavori secondo-i tempi, le fasi e le modalita che saranno richieste dalla -stazione
appaltante o per essa, dalle Direzioni Lavori senza che da cio derivi diritto all’Appaltatore a
compenso od indennizzo alcuno. Qualora la Direzione Lavori ravvisi la necessita che i lavori
siano continuati ininterrottamente con turni notturni e/o festivi, ne dara ordine scritto
all’Appaltatore, il quale dovra ottemperarvi nell'osservanza delle disposizioni contenute nei
contratti di lavoro. Qualora l'autorizzazione alla conduzione ininterrotta dei lavori venga
concessa su richiesta e per ragioni di convenienza dell’Appaltatore, questi non avra diritto ad
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

ARTICOLO 18 ~ VARIANTI IN CORSO D'OPERA — MODIFICHE TECNICHE

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nei singoli contratti applicativi quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo |'impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pill 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo
132 del Codice dei contratti, nonché dalle disposizioni del d.P.R. n. 207/2010.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extracontrattg@lagi~Qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori,@ 2ekp. anche gli
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estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove prescritta.

Qualunque reclamo o riserva che I"Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’intervento oggetto della
contestazione, Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo
scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Ai sensi dell’articolo 132, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, non sono
considerati varianti (ai sensi del comma 1) gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci
per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto individuate nei singoli contratti applicativi, e
che non compeortine un aumento dell'importo del contratto applicativo.

Ai sensi dell’articolo 132, comma 3, secondo periodo, del Codice dei contratti, sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non pud superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera.

Si applica I'articolo 162 del d.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 19 - CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto applicativo, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore.

E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 11, commi 10 e 12, del
Codice dei contratti e degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del
regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente. . : _ _

Se nel giorno fissato e comunicato I'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per lI'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione Appaltante di
risolvere |'accordo quadro e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi
della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I"affidamento dell’accordo quadro o di un appalto di lavori, servizi e forniture, I'aggiudicatario
& escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, denuncia
di nuovo lavoro per I'INAIL.

Nella fase prevista per la cantierizzazione I’Appaltatore dovra:

- approntare il cantiere e dotarlo dei necessari macchinari, ponendo limpresa in
condizione di iniziare le lavorazioni “a pieno ritmo”;

- predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo ali§

=GR
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- sottostare alle prescrizioni relative al piano di sicurezza.

Rimane sempre facolta della stazione appaltante richiedere, motivatamente, a terzi prestazioni
della stessa natura di quelle rientranti nell’oggetto del presente accordo, ovvero provvedervi
direttamente senza che I'appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere,
né pretendere alcun compenso o risarcimento.

Gli interventi manutentivi ordinari e straordinari, definiti all’articolo 1 del presente accordo,
vengono distinti in normali ed urgenti. | singoli interventi normali verranno attivati dalla
stazione appaltante mediante apposito module d’ordine (contratto applicativo), nel guale
verranno specificati i lavori da eseguire, I'importo presunto dei lavori ed il tempo utile per la
loro ultimazione e le informazioni di cui all’articolo 2, comma 10, del presente accordo. Nel
modulo d'ordine, inoltre, verra indicato se i lavori, rientrano nell’lambito di nomina del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del d.igs. n.
81/2008. Nell'ipotesi che i lavori rientrino nell’ambito di nomina del coordinatore in fase di
esecuzione dell’'opera, sara onere della stazione appaltante nominare il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dell’'opera — che redigera il piano di sicurezza e coordinamento
contestualizzato. | singoli interventi urgenti verranno attivati con una comunicazione
telefonica, alla quale fara seguito un fax riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti
dell’articolo 2, comma 10, ritenuti essenziali nelle singole fattispecie dal RUP. L’Appaltatore
dovra intervenire anche il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell’anno ed
eventualmente anche in orario notturno. Per I'esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvo i
casi di cui all’articolo 100, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,, si fara immediato
riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei
rischi redatta dall’Appaltatore in base al d.Igs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia
di salute e di sicurezza nei posti di lavoro. A questo proposito si rende indispensabile che
I'appaltatore comunichi alla Stazione Appaltante, prima della firma del contratto, il numero del
call center, qualora esista, dedicato al servizio di reperibilita o in alternativa il numero del
proprio referente tecnico qualificato e Responsabile da attivare in caso di necessita. Non
saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo
inficiare la garanzia di un pronto intervento sia per il land side che per 'air side nei termini e
alle condizioni riportate qui di seguito. Tale reperibilita telefonica dovra essere attiva
véntiquattro ore al giorno 365 giorni Fanno e sara oggetto di apposito contratto-applicativo. -

| tempi di attivazione degli interventi urgenti partiranno dalla chiamata telefonica e dovranno
rispettare quanto di seguito specificato:

Categoria .......... : inizio dell’intervento entro 4 ore
Categoria .......... : inizio dell’intervento entro 2 ore

Per gli interventi urgenti dovra essere garantita la disponibilita minima di n. 1 operaio
specializzato, n. 1 operaio qualificato e I'attrezzatura necessaria all'intervento, di qualsiasi
natura e tipologia essa sia, (escavatori, autogru ecc.) entro il tempo sopraindicato. Qualora
la Direzione Lavori ritenesse necessario un aumento delle maestranze, in relazione alla
complessita o alla particolarita dell’intervento, I’Appaltatore dovra provvedere nei termini
che saranno di volta in volta concordati. UAppaltatore dovra operare secondo quanto
disposto dal presente articolo senza alcuna riserva, anche di carattere economico, per
eventuali aggravi da cid derivanti.

ARTICOLO 20 — RISERVE DELL’APPALTATORE

1. Si applica la disciplina delle riserve del d.Igs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del relg®¥o g ql‘aento di
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attuazione ed esecuzione {d.P.R. n. 207/2010).

ARTICOLO 21 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO BONARIO

. Considerato che per gli appalti di importo inferiore a 10 (dieci) milioni di euro la costituzione
della Commissione di cui all’articolo 240 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. & solo facoltativa, resta
espressamente convenuto che qualora la stazione appaltante, verificatesi le condizioni per
Pavvio della procedura di accordo bonario, non promuova la costituzione di detta
Commissione, la proposta motivata di accordo bonario sara formulata direttamente dal
soggetto che svolge le funzioni di responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione,
acquisita la relazione del Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 22 - PROGRAMMI LAVORI

. L'Appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Direttore dei Lavori, e tenuto a
presentare alla stazione appaltante il programma di esecuzione lavori del singolo intervento.

. Tale programma dovra essere articolato in funzione del termine utile previsto per ciascun
intervento, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da
quanto previsto dai singoli contratti applicativi, da quanto stabilito con il presente accordo.

. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma, sara applicata la penale
stabilita dall’articolo 25 da effettuarsi con il primo S.A.L. utile.

. La stazione appaltante effettuera la verifica di congruenza dei suddetti programmi presentati
dall’Appaltatore e ne comunichera |'esito all’Appaltatore che provvedera entro 5 (cinque) giorni
ad apportare le eventuali modifiche richieste.

. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sara applicata la penale di cui all’articolo 25 del
presente accordo.

. Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal Direttore dei Lavori, i suddetti
Programmi costituiranno it riferimento da seguire per tutta la durata dei lavori, salvo eventuali
riprogrammazioni che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate dal
Direttore dei Lavori.

. Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo -
degli interventi da realizzare. A tal fine, '’Appaltatore emettera, su richiesta del Direttore dei
Lavori, il programma di esecuzione lavori aggiornato in modo da individuare lo stato di
avanzamento di ogni attivita per la determinazione dell’'avanzamento mensile.

. Qualora dall’aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione
dei lavori stessi rispetto ai termini stabiliti in ciascun contratto applicativo, Appaltatore onde
non incorrere nelle penali di cui al successivo articolo 25 del presente accordo, dovra
presentare al Direttore dei Lavori, con specifica istanza, le giustificazioni dei connessi previsti
differimenti dei tempi di esecuzione.

. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse
non siano ritenute fondate, il Direttore dei Lavori applichera una trattenuta sul primo stato di
avanzamento utile nella misura dell’1%. (uno per mille} del valore del singolo contrg 145
applicativo per ogni giorno di ritardo. a "‘

ARTICOLO 23 - PROVE E COLLAUDI

34
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volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
gquanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente accordo, nel capitolato speciale
d’appalto o nel contratto applicativo. In particolare le operazioni di collaudo delle opere
avverranno secondo le seguenti modalita:

. collaudo statico: in corso d'opera ed al termine dei lavori verra eseguito ai sensi della
legge n. 1086/1971 da apposito/i professionisti nominato/i dalla stazione appaltante;

. collaudo tecnico-amministrativo: potra essere eseguito da apposito organo nominato
dalla stazione appaltante, o sostituita da certificato di regolare esecuzione nei casi
previsti dalla normativa vigente.

. Verranno effettuate visite di collaudo in corso d’opera, al fine di verificare quei lavori di cui non
sarebbe pili possibile prendere visione ad opere ultimate. Se il certificato di collaudo (o il
certificato di regolare esecuzione} non sara approvato entro due mesi dalla scadenza dei
termini, per motivi indipendenti dalla propria volonta, I'’Appaltatore, fermo restando le
eventuali responsabilita a suo carico accertate in sede di collaudo, avra facolta di chiedere lo
svincolo di tutte le eventuali trattenute a garanzia relative al singolo contratto applicativo. Il
collaudo tecnico-amministrativo (o certificato di regolare esecuzione} & I'unico collaudo che
comportera lo svincolo delle ritenute a garanzia.

. UAppaltatore € tenuto a far eseguire ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente accordo,
nel capitolato speciale d’appalto, nei contratti applicativi e nella documentazione ad essi
allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per |a
realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 del presente accordo.

. Tutti gli oneri per ii prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a
prove fisiche-chimiche-meccaniche, nonché 'esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e
spesa dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi di Tariffa.

. Tutte le prove sui materiali dovranno effettuarsi a cura e spese dell’Appaltatore e saranno
eseguite da laboratori proposti dall’ Appaltatore ed approvati dal Direttore dei Lavori.

. Durante I'esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano
rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, "Appaltatore dovra sempre darne
informazione al Direttore dei Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui
I’Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la stazione appaltante potra richiedere di -
mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse
non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese
dell’Appaltatore.

. Il Direttore dei Lavori 0 i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi momento, a cura e spesa
dell’Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai relativi laboratori produttori di prefabbricati,
attrezzature, apparecchiature, ecc.; avranno altresi facolta di fare eseguire presso laboratori
autorizzati, a totale carico dell'lmpresa, comprese le spese di imballaggio e di trasporto dei
campioni, tutte le prove integrative che si riterranno opportune, su campioni di rocce e terre, di
acciai o di altri materiali, inclusi quelli da impiegare nei lavori di finitura (conglomerato’
bituminoso, misti cementati e simili}, oltre quelle che I'Appaltatore & tenuto a far eseguire.

. Le prove di carico per il collaudo statico delie opere o parti di esse dovranno essere eseguite nel
rispetto delle normative vigenti ed alle indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori.

. Le prove di carico per il collaudo statico dovranno essere programmate, con adeguato anticipo,
con il Direttore dei Lavori. Sara cura dell'lmpresa verificare e fare in modo che al momento del

tecniche.
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10. Prima dell’effettuazione delle prove di collaudo statico, |'Appaltatore, a sua cura e spese,
dovra altresi sottoporre al Direttore dei Lavori idonea documentazione da cui dovra risultare le
quantita e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, nonché le modalita
di esecuzione delle prove stesse.

11. Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico, sulle opere
o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai documenti di progetto esecutivo di ogni
intervento ed eventualmente richieste dalla stazione appaltante, cosi come quelle previste
dalle leggi vigenti, saranno a cura e spese dellAppaltatore e s'intendono compresi e
compensati dai prezzi contrattuali.

ARTICOLO 24 - CONSEGNA DEI LAVORI — TERMINI UTILI DEGLI INTERVENTI-PROROGHE

1. | termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti per ciascun contratto
applicativo. In prima approssimazione, verra utilizzata la formula appresso indicata, in cui T
indica il termine utile, | indica Vimporto dei lavori ordinati; le frazioni di giorno sono
arrotondate per eccesso all'unita:

T = giorni 20 + 1/1.000,00

2. Nel fissare i termini di cui al precedente comma le parti concordano nel riconoscere che & stato
considerato il normale andamento stagionale sfavorevole.

3. La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoita di valutare il congruo tempo di
esecuzione di ogni singolo intervento, in base alle valutazioni da svolgere in fase progettuale, e
ridurre anche fino alla meta i termini di esecuzione come sopra determinati, senza che ci¢ dia
titolo all’Appaltatore per alcuna pretesa economica o di proroga, in base alle particolarita del
singolo intervento.

4. Non sono ammesse proroghe ai suddetti termini, salvo quanto previsto dall’articolo 159 del
d.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 25 - PENALI

1. Ne! caso di mancato rispetto del termine stabilito per 'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
. naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e .
centesimi zero ogni mille) dell'importo finale del singolo lavoro ordinato.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo:
a. nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel contratto
applicativo, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo
18, comma 3, del presente Accordo;

b. nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
Direttore dei Lavori;

c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;

d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa
all’ultimazione dei lavori, cosi come indicata anche all’articolo 6, comma 5 (as built,
dichiarazioni di conformita, ecc.).

3. La penale di cui al comma 2, lettera a} e lettera b), & applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), & applicata all'importo dei lg Histino o
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di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

. Uimporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10 per
cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente
accordo e del d.Igs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

. A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione del singolo lavoro I’Appaltatore non puo mai
attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l'attivita degli immobili oggetto
d'intervento.

ARTICOLO 26 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI ~ ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA

. Dellavvenuta esecuzione degli interventi disposti da ciascun Contratto Applicativo, si dara atto
mediante apposito verbale di ultimazione lavori.

. La stazione appaltante si riserva |a facolta, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna
le opere anteriormente alle operazioni di collaudo. Si applica I'articolo 230 del d.P.R. n.
207/2010.

. In particolare La stazione appaltante si riserva di prendere in uso anticipato, previa redazione di
un verbale di constatazione, parte di opere appaltate, qualora queste siano state realizzate
nella loro essenzialita e comunque siano idonee all’'uso a cui sono destinate.

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna parzialmente o totalmente
le opere appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si
avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta. Egli puo perd
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte
della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del-
direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso
di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nelia condizione di prendere in
consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, per evidenti vizi costruttivi e/o
malfunzionamenti, appaltatore non pué reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

. L’accesso al cantiere dovra avvenire previa stesura di verbali di constatazione dei luoghi e dello
stato delle finiture e dovra essere redatto un opportuno aggiornamento ai piani di sicurezza e
ai POS redatti dalle aziende per il rispetto del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. in modo da prevenire
ogni possibile infortunio.

. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’'ultimo intervento richiesto in dipendenza del
presente accordo, si dard atto, mediante “verbale di ultimazione generale”, dellavvenuta
esecuzione di tutti i lavori commissionati in forza di questo accordo.

ARTICOLO 27 - CONTO FINALE

. il conto finale sar3d compilato a cura del Direttore dei lavori per ciascun contratto applicativo
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applicativo.

ARTICOLO 28 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

. Durante I'esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione Appaltante puo
effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato
Speciale d’appalto o nell’accordo.

. Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sara finito in ogni sua parte e nei tempi
dovuti, la Direzione Lavori provvedera ad emettere il certificato di regolare esecuzione per
ciascun contratto applicativo, che dara diritto all’Appaltatore ad aver riconosciuto il pagamento
a saldo di ciascun contratto applicativo.

. In mancanza del certificato di cui al comma 2, I’Appaltatore non avra diritto alcune, né per
partite provvisorie, acconti sui lavori, pagamenti parziali o qualunque altro tipo di compenso.

ARTICOLO 29 - GARANZIE

. | termini concessi alla stazione appaltante per avvalersi della garanzia stabilita dall’articolo 124
del d.P.R. n. 207/2010 decorrono, rispetto ai lavori di ciascun contratto applicativo, dalla data
di approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione.

. L'Appaltatore, entro otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia, potra chiedere di
eseguire eventuali verifiche dei vizi difformita e difetti contestatigli e potra sollevare eventuali
eccezioni entro quindici giorni dalla data all'vopo fissatagli dalla stazione appaltante o, qualora
la verifica si protraesse per pit giorni, da quella di sua ultimazione. Questi termini si intendono
perentori.

. L'Appaltatore & tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale fornito per la durata di
due anni a decorrere dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero
del certificato di collaudo relativo a ciascun contratto applicativo.

. In caso di non perfetta esecuzione dell’intervento o di difetti dei materiali, '’Appaltatore dovra
provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il
risarcimento di ogni eventuale danno per la stazione appaltante. '

ARTICOLO 30 — ACCORDO BONARIO ~ DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Siapplica I'articolo 239 del Codice dei contratti, in materia di transazione.

2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei

lavori comporti variazioni in misura sostanziale e in ogni caso in misura non inferiore al 10 per
cento rispetto all'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di
un accordo bonario, disciplinati dall’articolo 240 del Codice dei contratti.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I"Appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

. Ove non si proceda all’accordo bonario e ’Appaitatore confermi le riserve, per la definizione
delle controversie & esciusa la competenza arbitrale.

. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto - comprese
quelle inerenti alla sua validita, interpretazione, esecuzione - saranno devolute alla competenza
esclusiva del Foro di Catanzaro
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ARTICOLO 31 - DOMICILIO

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, I’Appaltatore dichiara il proprio domicilio in ..................... ,
Vid oo, 1 TR , con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si
intendera trasferito presso, .....ccocevveneenn. L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale
€N o Vid oo N e e che gli sono stati attribuiti il ..................... Codice
Fiscale n. ..oocceeeveriinnen, € e la Partita LVLAL N. e,

ARTICOLO 32 — RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITA

1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 codice civile anche il
ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini
contrattuali, previa diffida e sempre che |'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni della
stazione appaltante entro un termine non inferiore ai 15 giorni.

2. La stazione appaltante ha, inoltre, facolta di risolvere il contratto quando accerti
comportamenti  dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni
contrattuali, tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dal presente accordo,
tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e I’igiene dei lavoratori, la tutela
del’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che
I’Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La stazione
appaltante ha facolta, altresi, di procedere alla risoluzione del contratto: |

a) qualora nei confronti dell’Appaitatore sia intervenuta I'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone "applicazione di una o piu misure di prevenzione
di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1964 n. 575;

b) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la revoca dell’attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendadi,
risultante dal casellario informatico gestito dall’Osservatorio dei contratti pubblici;

¢} qualora si verifichi uno degli inadempimenti Iinadempimento di cui al precedente
articolo 12.

d) Nei casi di violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o coliaboratori a
gualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento- dei
dipendenti pubblici nazionale (dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"} e di cui al Codice di
comportamento dell’ Universita degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, per gquanto
compatibili, codici che — pur non venendo materialmente allegati al presente accordo
quadro - sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel
momento in cui la stazione appaltante abbia dichiarato all’Appaltatore, a mezzo di lettera
raccomandata a.r., che intende avvalersi della clausola risolutiva.

ARTICOLO 33 - RECESSO

1. La stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’articolo 134 del d.Igs. n. 163/2006
e ss.mm.ii., la facolta di recedere dal presente ACCORDO in qualsiasi momento per
sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltad di recesso |’Appaltatore sara
LA .
comungue tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei | M ”ﬂ imare
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I'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.

. Il recesso potrd essere esercitato anche per |'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle
comunicazioni o informazioni di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modificazioni. In tale evenienza non si dara luogo al pagamento del mancato guadagno.

. In ogni caso la stazione appaltante € in facolta, a suo insindacabile giudizio, e senza necessita di
motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, in qualsiasi
momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla
data di ricevimento da parte dell'lmpresa della lettera raccomandata A/R o posta certificata,
con la quale |a stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facolta. In caso di recesso dal
Contratto Applicativo, la stazione appaltante € tenuta a ricevere ¢ a pagare ai prezzi contrattuali
unicamente le prestazioni gia eseguite alla data del recesso. E escluso il diritto dell’ Appaltatore
ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo
e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.

ARTICOLO 34 - IMPEGNQ DI RISERVATEZZA

. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che
non siano attinenti alla esecuzione dell'accordo, le informazioni tecniche relative a
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a
sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione
dell’esecuzione dell’accordo stesso.

. L'obbligo di segretezza & per |I'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione
dell’accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle
quali I'Appaltatore stesso venuto a conoscenza ¢ non siano divenute di dominio pubblico.

. L’Appaltatore & inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’esatta
osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendentti
di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, I'’Appaltatore & tenuto a risarcire alla stazione
appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

E fatto divieto all’ Appaltatore di fare o autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle progettazioni
che I’Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.

ARTICOLO 35— TRATTAMENTO DATI PERSONALI

. LU'Appaltatore acconsente, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i
subappaltatori efo subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al
trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle attivita della stazione
appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui & ispirata
I'attivita della stazione appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.

. Per trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, maodificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

. L'Appaltatore & informato che tali dati verranno trattati per finalita istituzionali, connesse o
strumentali all’attivita della stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo
e non esaustivo:

- dare esecuzione ad obblighi di legge;
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- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
- per dare esecuzione a prestazioni convenute.

4. Il trattamento dei dati avverra utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. la modalitd di trattamento dei dati in argomento pud prevedere Vutilizzo di strumenti
automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

6. L'Appaltatore & informato altresi che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere
esercitati i diritti di cui al’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di
seguito riportati:

- diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, |'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlio;

- diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalita e le modalita del
trattamento;

- diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati
oggetto di trattamento;

- diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,

- diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati
trattati in violazione di legge;

- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione,
cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano.

ARTICOLO 36 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore & tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

2. Ll'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Catanzaro della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

3. Qualora l'appaltatore non assolta gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 per

diritto ai sensi de! comma 8 del medesimo articolo 3.

ARTICOLO 37 - CLAUSOLE 231/2001

1. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contra
nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001. L'inosservanza da parte dell’Appaltatore di una
qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comportera un inadempimento grave
degli obblighi di cui al presente contratto e legittimera il Committente a risolvere lo stesso con
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effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., fermo restando il
risarcimento dei danni eventualmente causati al Committente stesso quali, a mero titolo
esempiificativo e non tassativo, quelli derivanti dell’applicazione allo stesso delle sanzioni
previste dal citato decreto legisiativo.

ARTICOLO 38 — ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo, ancorché non materiaimente
allegati ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

a. il Capitolato Speciale d’Appalto;

b. | piani di manutenzione dei corpi edilizi individuati ;

c. tutti gli elaborati grafici allegati, ivi compresi i particolari costruttivi,
d. I'elenco dei prezzi unitari sulla base del qualé formulare I'offerta;
e

Il ptano di sicurezza quadro di cui all’articolo 14 del presente accordo e le proposte
integrative al predetto piano proposte dall’appaltatore;

f. Il piano operativo di sicurezza quadro di cui all’articolo 131, comma 2, lettera ¢), del
Codice dei contratti e successive modifiche predisposto sulla base delle prescrizioni
tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell’accordo quadro.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
In caso di contrasto tra il contenuto del presente accordo ed il contenuto del capitolato
speciale d’appalto prevale il contenuto del primo.

3, Il presente accordo consta di n. ... } fogli, ciascuno dei quali & controfirmato
dali’Appaltatore e dal dirigente della stazione appaltante. a cio delegat

Redatto in duplice originale in bollo di cui uno per la Stazione appaltante e I'altro per I’Agenzia
delle Entrate.

Letto, confermato e sottoscritto ... i
per la Stazione Appaltante Per I'Appaltatore
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