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SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"
PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Schema di Contratto per incarico professionale di

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

per la realizzazione delle seguenti Opere:

Realizzazione dello Stabulario a servizio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica

Codice Unico Progetto (F6G8E18000360002)  Codice Identificativo Gara (8634693613)

TRA

Universita degli Studi di Catanzaro , con sede in Viale Europa, localita Germaneto, s.n.c. del
comune di CATANZARO, c.f. 97026980793 e P.IVA 02157060795, di seguito indicato come
"Committente"”, nella persona del Dott. Roberto Sigilli in qualita di Direttore Generale, ivi
domiciliato per la carica, esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell’Universita

medesima

E
|| professionista INB: s g , iscritto all’Albo degli Ingegneri della
Provincia di .....ccooeevvvieviiennns al M e SBZ ceinesiiviss , domiciliato, ai fini del presente contratto,
T coesmmraens s s inetimas s i P WA comassiaminmammtianimag >
I R L [ [ - e R (libero professionista ovvero Capogruppo
del R.T.P costituito da ......ccccevreivveiiiienenne , ecc.), in seguito denominato "Affidatario"

Premesso che

— in data 29.08.2018 presso la sede della Regione Calabria & stata sottoscritta la convenzione
quadro rep. n°2503 di pari data per la realizzazione del “Piano di interventi infrastrutturali
per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per I'ammodernamento delle sedi

d‘c.% didattiche”, rientrante nell'azione 10.5.7 dell’asse 11 del POR Calabria FESR/FSE
2)\2014/2020. Tale convenzione prevede un cofinanziamento a favore dell’Ateneo di
g 8.500.000,00 per la realizzazione di 7 interventi di potenziamento infrastrutturale. Tra
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questi interventi rientra il finanziamento per la realizzazione dello Stabulario a servizio
della Scuola di Farmacia e Nutraceutica per un importo pari a € 2.500.000,00, a carico della
Regione, ai quali si aggiunge una quota di cofinanziamento, di importo pari a
€1.000.000,00, a carico dell’Ateneo;

— con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.10.2018 e stato approvato il progetto
preliminare per un importo pari a € 3.500.000,00, di cui € 1.731.725,05 per lavori,
€1.120.000,00 per arredi e attrezzature ed € 648.274,95 per somme a disposizione, relativo
alla “Realizzazione dello Stabulario a servizio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica”;

— in data 24.03.2019 e stata sottoscritta digitalmente dal Rettore la convenzione rep. n°4272
di pari data tra la Regione Calabria - Dipartimento Presidenza, Settore 4 Alta Formazione e
Universita e I"'Universita Magna Graecia di Catanzaro per la realizzazione dell’'operazione
denominata “Realizzazione dello Stabulario a servizio della Scuola di Farmacia e
Nutraceutica” per un importo complessivo dell’'intervento pari a € 3.500.000,00 di cui una
somma pari a € 2.500.000,00 risulta imputata sui finanziamenti a valere sull’azione 10.5.7
del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e il rimanente € 1.000.000,00 risulta a carico
dell’Ateneo;

— a febbraio 2020 é stato trasmesso alla Regione Calabria il nuovo quadro economico
rimodulato per tenere conto delle maggiori spese relative alle competenze tecniche, che
prevede un importo complessivo pari a € 3.732.543,48, di cui € 1.731.725,05 per lavori,
€1.120.000,00 per arredi e attrezzature ed € 880.818,43 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;

— I'Universita Magna Graecia, con nota prot. n® 19066 del 18.09.2020, ha comunicato al
competente Settore Alta Formazione e Universita della Regione Calabria, la rimodulazione
dei tempi per la realizzazione sui singoli interventi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10
comma 5 della convenzione rep. n® 4272 del 24.03.2019, e che, pertanto, in data
23.09.2020 e stato sottoscritto digitalmente dal Rettore I'atto aggiuntivo alla richiamata
convenzione, rep. n® 7949 del 23.09.2020, che posticipa il termine fissato per la
conclusione degli interventi dal 26.05.2022 al 31.03.2023;

— con DDG n® 141 del 12/02/2021 é stato approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e
gli annessi allegati, predisposti dal Responsabile del Procedimento ed autorizzato
I'espletamento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente pil vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett. b) del
D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dellincarico dei servizi di progettazione definitiva,
esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e attivita tecnico amministrative connesse inerenti la “realizzazione dello
Stabulario a servizio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica” per un importo complessivo
pari ad € 341.976,11, oltre I.V.A. e CNPAIA;

— il Bando di gara & stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’'Unione Europea in data

, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su almeno

due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione

locale, sul profilo del committente della Stazione Appaltante, sulla piattaforma informatica

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; o

& stato nominato il Seggio di gara, per la verifica dei plichi
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— con DDG n°__ del @ stato nominata la Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte ammesse alla fase successiva di gara;
— la medesima Commissione giudicatrice ha espletato i lavori nelle sedute del

— La Commissione giudicatrice ha dichiarato meritevole di aggiudicazione l'operatore
economico con sede in via che ha offerto il ribasso
percentuale sull'importo dei servizi a base d’astadel ___ %;

— con DDG n°__ del sono stati approvati gli atti di gara e I'appalto e stato
aggiudicato allo stesso operatore economico per I'importo complessivo di € :

— con nota prot, n° __  del e stata comunicata all’operatore economico
I'intervenuta aggiudicazione;

— I'Ufficio Gare dell’Universita ha verificato in capo alla ditta il possesso dei requisiti di ordine
generale e di capacita tecnico professionale richiesti per la partecipazione alla gara, come
risulta dalla documentazione conservata agli atti dell’Amministrazione;

— la ditta , a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto e secondo le disposizioni di

legge, ha costituito la cauzione definitiva mediante la polizza fideiussoria n° della
Successivamente ha stipulato la copertura assicurativa a
copertura di rischi, infortuni e responsabilita civili mediante la polizza n® emessa dalla

— @ stato rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 32, ¢.9 del D.Lgs 50/2016 essendo stata
data comunicazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016, in data
assunta al Prot. d’Ateneo con n® ;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 PREMESSE

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presento atto.

Art. 2 OGGETTO DELL’INCARICO

I Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, |'incarico relativo alle seguenti
prestazioni professionali e/o servizi:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DIREZIONE DEI LAVORI
RELAZIONE GEOLOGICA

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle
prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, é riportato nell'allegato 5 "Calcolo degli importi
per I'acquisizione dei servizi" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

L'Incarico sara espletato in conformita a quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. n.
207/2010 (per gli articoli ancora vigenti}, dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa regionale in
quanto applicabile, secondo quanto stabilito nel presente contratto ed in conformita a quanto

53
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riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto dei Lavori, negli atti di gara e nelle relazioni presentate
dall’Affidatario in sede di gara, che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare d'Incarico.

Art. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI

L’Affidatario dovra espletare i Servizi avvalendosi dei professionisti facenti parte del gruppo di
lavoro presentato in sede di offerta, cosi composto:

- assume lincarico di progettista (civile e strutturale), il sig. , nato a
il o (o ), residente in
, via n. , presso , iscritto a

della Provincia di al n. :
- assume l'incarico di progettista (impiantista e antincendio), il sig. , nato a
il , (c.f. ), residente in
, Vvia n. , presso , iscritto a

della Provincia di al n. 3

- assume lincarico di direttore dei lavori ai sensi degli art. 101 D.Lgs. 50/2016 il sig.

, nato a il , (c.f.

), residente in , via n. ,

presso , iscritto a della Provincia di al n.
- assume lincarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il sig.
, hato a il , ek

), residente in , via n. ,

presso , iscritto a della Provincia di al n.

- assume l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il sig.

nato a il , (GE ),

residente in , via n. , presso 3
iscritto a della Provincia di al n. z

-assume l'incarico di geologo, il sig. , hato a il

i et ), residente in , via

n. , presso , iscritto a della

Provincia di aln. :
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Art. 4 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice i corrispettivi
(compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati
determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato 5 "Calcolo degli importi per
I'acquisizione dei servizi" e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) COMPENSI E SPESE
CONGLOBATE.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA + Sicurezza € 87.829,12

PROGETTAZIONE ESECUTIVA + Sicurezza £ 78.554,89

DIREZIONE DEI LAVORI + Sicurezza €164.113,32

RELAZIONE GEOLOGICA €11.478,78

Totale € 341.976,11

| corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del .................. % sulla base dell'offerta
presentata dall'Affidatario in data .........ccceveeen. , ed ammontano complessivamente a
B oo LOHRO somnmvensssnsssmasswmssmarac g SI0)

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi
calcolati nell'allegato 5 "Calcolo degli importi per I'acquisizione dei servizi".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della
eventuale ritenuta d'acconto.

Il Compenso e invece gia comprensivo dei rimborsi spese e dei compensi accessori di cui all'art. 3
del D.M. 4.4.2011.

Le consulenze di cui il Professionista potra eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi
tecnici facenti o meno capo al Professionista medesimo sono da considerarsi comprese nel
Compenso.

Di quanto sopra il Professionista ha tenuto conto dell'offerta formulata in sede di gara.

Il Professionista dichiara altresi di aver considerato nella formulazione della propria offerta
economica e quindi nella determinazione del Compenso, che il termine di esecuzione dei Lavori
indicato in premessa potrebbe non essere rispettato in dipendenza di sospensioni, consegne
parziali od interruzioni degli stessi, rinunciando conseguentemente a qualsivoglia maggior
Compenso, richiesta risarcitoria od indennizzo per ritardi sui termini di esecuzione dei Lavori.

Art. 5 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI
EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice.

| corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, nel rispetto di quanto
previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.
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Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico
previsti dai successivi articoli.

Art. 6. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo
possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di
fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli
strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il progetto di
fattibilita tecnica ed economica.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata
dal progetto (ENEL, TELECOM, Societa Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di
Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la
loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondita di posa (ove
possibile)

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di
cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o
proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della
progettazione definitiva/esecutiva;

- ottenere i necessari permessi per 'accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate
dalle opere da progettare/realizzare;

- inoltrare le necessarie richieste per |'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da
parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente
carico del pagamento di tutti i relativi oneri;

- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle
aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento
dell'incarico medesimo. L’affidatario potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di
collaboratori per I'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle
attivita poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di
cui al successivo art. 8.
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Art.7. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto |'Affidatario produce, a
pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia gia provveduto in sede di gara, copia della
propria polizza di responsabilita civile professionale.

L'Affidatario e assicurato mediante polizza di responsabilita civile professionale n. .....cocveevvveennne.
rilasciata in data e 3 e - Agenzia di
...................................... con massimale di €. ..ccovcvreeereeeecneene

Per le prestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche
ritenute necessarie dalle competenti autorita alla quale il progetto sara sottoposto per
I'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva
conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che cio dia diritto a speciali
o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 5 (cinque) copie cartacee
firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non
modificabile).

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il Committente
puo richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a
scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario & tenuto ad eseguire I'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art.
1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel
rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con I'obbligo specifico di non interferire con il normale
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a
questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del
Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per
I'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio
di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal
Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non
superiori a 15 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a
vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016:

Per le prestazioni di D.L., contabilita, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva,
I'Affidatario dovra essere munito di garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del disciplinare.
(In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20 per cento.)

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta del Committente.




POR Ca{qbria a*y 4

Lo + o
* * =
Fesr-Fse *oa* L
| il futuro e un lavoro quotidiano  UMONEEUROPEA REPUBBLICA ITALIANA  REGIONE CALABRIA

ALLEGATO 8

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza
necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la
raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 8. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

In qualita di direttore dei Lavori, il Professionista deve esercitare il controllo tecnico, contabile e
amministrativo sulla regolare esecuzione dei Lavori, garantendo un efficace e continuativo
collegamento tra il Responsabile del Procedimento e I'Appaltatore. Il Professionista, inoltre, deve
redigere tutti i documenti amministrativi e contabili oltre ad espletare tutte le attivita e i compiti
espressamente demandati al direttore dei Lavori dalle norme vigenti. Il Professionista, in via
meramente esemplificativa e non esaustiva:
a) ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto I'ufficio di
direzione dei Lavori ed interloquisce in via esclusiva con I'appaltatore in merito agli aspetti tecnici
ed economici del contratto;

b) ha la responsabilita dell’accettazione dei materiali, anche sulla base del controllo
quantitativo e qualitativo degli stessi;
c) deve verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'appaltatore e dei

subappaltatori della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;

d) deve garantire il controllo sull’attivita dei subappaltatori e dei subcontraenti esprimendo
anche il proprio parere sulle eventuali richieste di autorizzazione al subappalto che verranno
inoltrate all’Universita durante I'esecuzione dei Lavori;

e) deve verificare la validita del cronoprogramma dei lavori, mantenendolo sempre
aggiornato, e vigilare sul rispetto del programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore,
assicurando che siano entrambi i documenti, coerentemente, aggiornati in fase di esecuzione
tenuto conto di eventuali subcontratti e subappalti, sospensioni, riprese, perizie in corso d’opera,
etc.

f) deve fornire al Responsabile del Procedimento una relazione dettagliata sulle principali
attivita di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni mensilmente o con periodicita inferiore se
richiesta dal Responsabile del Procedimento, anche con riferimento al rispetto del
cronoprogramma;

g) deve svolgere i controlli previsti dall’Art. 4 (Controllo degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali) annotandone gli estremi nel giornale dei lavori, e dall’art.5 (ldentificazione degli
addetti nei cantieri) della legge 136/2010.

h) deve garantire la presenza propria (o di un suo delegato) in cantiere, almeno cinque volte
alla settimana;

i)deve fornire al Responsabile del Procedimento copia dei verbali di tutte le riunioni e delle visite
eseguite in cantiere;

j)deve verificare, a Lavori ultimati, la validita del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e
dei manuali di manutenzione, aggiornandone i contenuti;

k) deve fornire assistenza all’attivita del collaudatore;
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|)deve emettere il certificato di ultimazione dei lavori di cui all’art. 199 del D.P.R. 207/2010;

In qualita di coordinatore della sicurezza in fase esecuzione, il Professionista deve, in via
meramente esemplificativa e non esaustiva:

a) garantire la propria presenza in cantiere per almeno 3 giornate lavorative alla settimana
della durata minima di 2 ore ciascuna;

b) attenersi alle prestazioni richieste dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 ed espletare tutte le
prestazioni di natura tecnica e amministrativa contemplate dalla normativa vigente in
materia di sicurezza nei cantieri edili ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.;

c) verificare I'adozione di tutte le idonee misure di sicurezza previste nell'apposito Piano, in
conformita al decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. In particolare l'azione si
estrinsechera attraverso la verifica, controllo e coordinamento nei riguardi delle imprese
interessate ai lavori, in applicazione del piano di sicurezza e coordinamento, del piano
operativo di sicurezza e di eventuali documenti integrativi. Lo stesso & tenuto ad informare
la committenza (servizio di merito) in ordine all'inizio dei lavori, ai fini della notifica
preliminare. E' inoltre tenuto ad inviare al Responsabile del Procedimento una
comunicazione periodica sull'andamento delle attivita di competenza, almeno mensile,
fatto salvo quanto ritenuto necessario segnalare ulteriormente. Opportuna informazione,
sempre ai fini della sicurezza, e richiesta nei confronti di eventuali “datori di lavoro”
(gestore - responsabile), ospiti e/o fruitori della struttura nel corso dei lavori. Dovra inoltre
provvedere all’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento a fronte di nuove e
diverse esigenze emergenti in sede di esecuzione dei lavori. Dovra collaborare con il
direttore dei lavori per la redazione della contabilita di cantiere relativa all’applicazione dei
costi per la sicurezza, infine sottoscrivendola. Entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori
dovra provvedere all’'aggiornamento del fascicolo di manutenzione dell’opera. Il fascicolo
aggiornato dovra essere consegnato al direttore dei lavori entro il termine di cui sopra;

d) espletare l'incarico in conformita alle normative che saranno emanate e la cui applicazione
sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il
livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;

e) relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice
richiesta del committente/responsabile dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e
comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni, emergenze che si
verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle
prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o
razionalizzazione di competenza delle parti stesse.

In qualita di progettista e di coordinatore della sicurezza in fase progettazione, il Professionista
deve, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
f) produrre almeno n°5 copie cartacee del progetto definitivo;
g) produrre almeno n°5 copie cartacee del progetto esecutivo e degli elaborati relativi al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
h) produrre un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso a semplice richiesta
dell’'amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione.
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Art. 9. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per I'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s'impegna a rispettare le
scadenze sotto riportate, ridotte sulla base dell'offerta presentata dall’affidatario:

91 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ESECUZIONE DEI LAVORI 365 gg

Salvo il maggiore tempo necessario per il completamento
dei lavori a causa di imprevisti.

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilita, C.S.E., CRE/Collaudi), le
tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i
termini specificati nel Capitolato d’oneri e previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che

a) |giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare
di incarico;

b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e
completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

c) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attivita
propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla
comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le
prestazioni che prevedono piu fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi
fino alla comunicazione dell’avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del
servizio;

d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a
prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario
(quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti,
acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita professionali
fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni
progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili;

e) & facolta del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni
della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della
prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni
che hanno imposto la sospensione é redatto analogo verbale di ripresa che dovra riportare il
nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficolta o ritardi che
dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facolta di
concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell’incarico stesso;
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f) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di
esecuzione dell'incarico.

g) Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente
rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 10.PENALI

Qualora I'Affidatario non rispetti i termini stabiliti con le modalita di cui all’art. 8, il RUP ne dara
formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso I'Affidatario potra presentare nota giustificativa e/o motivazione
del ritardo.

I RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini
contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali
proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verra applicata una penale del 1 %o per
ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sara
trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del
ritardo.

Sara applicata una penale pari:

. all'1%e (uno per mille) del Compenso per ogni giorno di ritardo per la consegna degli
elaborati progettuali e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Se il
ritardo dovesse ingiustificatamente protrarsi oltre il termine di 30 (trenta) giorni, il
Committente riterra risolto il rapporto con il Professionista ed ad esso non sara
riconosciuto alcun diritto ad onorario, né rimborso spesa alcuno, salvo il risarcimento dei
danni subiti;

. all'l%o (uno per mille) del Compenso per ogni giorno di mancata presenza in cantiere, nel
caso il Professionista non segua l'esecuzione dei Lavori con le modalita stabilite al
precedente art. 8 "Modalita di svolgimento dell'incarico”, garantendo la presenza
settimanale in cantiere presso |'ufficio della direzione Lavori, senza darne tempestiva e
formale giustificazione scritta al Responsabile del Procedimento, fatte salve le cause di
forza maggiore -il cui accertamento resta incondizionatamente demandato al Responsabile
del Procedimento -e la dichiarata o certificata inoperativita del cantiere;

. all'l%o (uno per mille) del Compenso per ogni giorno di ritardo, ogniqualvolta il
Professionista non rediga e consegni la relazione dettagliata sulle principali attivita di
cantiere e sull'andamento delle lavorazioni con le modalita e nei termini stabiliti ai
precedenti articoli 8 "Modalita di svolgimento dell'incarico” e 9 "Termine esecuzione
incarico, sospensioni e proroghe";

. all'l1%o. (uno per mille) del Compenso per ogni giorno di ritardo, ogniqualvolta il
rofessionista non adempia agli obblighi scaturenti dall'applicazione dei precedenti articoli
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8 "Modalita di svolgimento dell'incarico" e 9 " Termine esecuzione incarico, sospensioni e
proroghe".

Sara a carico del Professionista I'importo degli interessi legali e/o moratori che eventualmente
I'Universita dovra corrispondere alle imprese esecutrici per il ritardo nei pagamenti e/o per lo
svincolo delle ritenute che siano conseguenza dell'inadempimento del medesimo Professionista
alle obbligazioni del presente contratto.

L'importo complessivo delle penali sara trattenuto automaticamente sulle rate di acconto.

Nel caso l'importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del Corrispettivo,
['Universita avra facolta di ritenere risolto il presente contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456
cod. civ. e sara comunque libera di far precedere la risoluzione contrattuale da una diffida ad
adempiere entro il termine da essa ritenuto congruo.

Le penali non escludono il Professionista dalla responsabilita per eventuali maggiori danni di
qualsiasi genere subiti dall'Universita ed in particolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento
dell'incarico ad altro Professionista.

Art. 11. MODALITA' DI PAGAMENTI

| pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi
professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1. Ai sensi dell’Art. 35 comma 18 del Codice & prevista una anticipazione pari al 20% del
corrispettivo contrattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutivita del
contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

2. Pagamento dell'importo relativo alla progettazione definitiva di offerta, a seguito della
validazione e successiva approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione
Appaltante;

3. Pagamenti in acconto fino al 97,5% (novantasettevirgolacinque per cento) dell'importo di
offerta relativo all’esecuzione dei lavori, dedotto I'eventuale pagamento di cui alle lettere
a. e b., per la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti - risultante dai successivi stati
d'avanzamento o da altri documenti contabili - ad avvenuta emissione degli stati di
avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;

4. Pagamento del saldo relativo alla direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione corrispondente al residuo 2,5% (duevirgolacinque per cento)
dell'importo di offerta relativo all’esecuzione dei lavori - dedotti gli eventuali pagamenti di
cui alle lettere a. b. e c. - ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-
amministrativo con esito positivo. Le competenze dovute all’Affidatario sono comunque
saldate entro un anno dalla consegna, alla medesima stazione appaltante, della contabilita
finale e degli atti necessari al collaudo quando, per fatto non imputabile allo stesso
Affidatario, il collaudo non abbia ottenuto l'approvazione da parte del Responsabile del
Procedimento.
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Qualora il pagamento, anche parziale, dell’'incarico professionale non sia effettuato entro i termini
di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini,
gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

Art, 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL
COMMITTENTE

E’ facolta del Committente risolvere il contratto quando I'Affidatario sia renda responsabile di
ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni
di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga
in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale
ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita,
decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, pud unilateralmente recedere dal contratto
versando all'Affidatario il corrispettivo per le attivita svolte quantificate forfettariamente in
proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in
relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad
un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del
corrispettivo dovuto per le attivita residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione
scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra
circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei
contratti.

Art. 13. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Le Parti, pena la nullita del presente contratto, assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Il presente contratto & sottoposto
alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite
senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane Spa.

Il conto dedicato intestato .......c.ccceveevieeenee. e identificato con codice IBAN ................................ della
27213 [ NS, Dligle ¥l ssemummmeirss MBSO Susnnmmunis La persona che
sara delegata ad operare sul conto COrreNte € ....cccoceveervvevenrrneeenecnenes (171 (o T [ il
residente @ ..ooveceeceeeecvnneveeeeees IN VA e O SN

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo
ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari.

Qualora I'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi
del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge
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Art. 14. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e
sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e
derivanti dall'attivita svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto
dal D.Igs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente
contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente
atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE
2016/679, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di
curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-
amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 15. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo
corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente, il quale
potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e
con i mezzi che riterra pil opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute
necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali
modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignita professionale
e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o
per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara
indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprieta intellettuale é riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza
sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti
sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 16 - CLAUSOLE ANTICORRUZIONE

Iy

Il presente contratto & soggetto alla clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano
informative interdittive a carico dell’Affidatario.

L'Affidatario & obbligato ad inserire in tutti i subcontratti, la clausola risolutiva espressa per il caso
in cui emergano informative interdittive a carico del Subcontraente. Tale clausola deve essere
espressamente accettata dal Subcontraente stesso.

Il contratto e soggetto a risoluzione nella ipotesi del mancato rispetto delle prescrizioni contenute
nel Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (D.P.R. n. 62/2013) e
nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’Universita (consultabili nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Disposizioni Generali”/”Atti Generali”). L'ATI si
impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codici.
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Art. 17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto - comprese quelle
inerenti alla sua validita, interpretazione, esecuzione - saranno devolute alla competenza esclusiva
del Foro di Catanzaro.

In pendenza del giudizio il Professionista incaricato non € sollevato da alcuno degli obblighi previsti
nella presente convenzione

Art. 18. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per I'Affidatario dalla data della sua
sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta I'esecutivita dell’atto formale di
approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti
in materia.

Il presente contratto sara registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86 e tutte le
spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle di eventuale registrazione
fiscale saranno a totale carico del Professionista incaricato, il quale espressamente rinuncia ad
ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del
D.P.R. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Qualora nell’ambito dell’attivita disciplinata dal presente incarico si presenti la necessita di
trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume
alcuna responsabilita nei confronti di un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui
individuazione e neutralizzazione € completamente a cura della parte ricevente.

Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme
del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Affidatario

Per il Committente




