ALLEGATO 9

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DELLA FORNITURA D N. 1 APPARECCHIATURA Di RISONANZA MAGNETICA DA 3 TESLA CON ANELLC PET INTEGRATO E LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
LAVORI] SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER I’ADEGUAMENTO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI AL LIVELLO o DEL CORPC D DELL’EDIFICIO DELL'AREA MEDICA E DELLE
BIOSCIENZE DELL'UNIVERSITA MAGNA GRAECIA DI CATANZARG ENTRQ | QUALI INSTALLARE L’APPARECCHIATURA.

SCHEMA DI PARCELLA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Prospetto di calcolo progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progetto
L’T’S’gﬁoi;zz” presunto progettazione definitiva ed esecutiva  [Coordinamento sicurezza fase di progetto
ic +
onorarioespese Z!;:::::: spese onorario+spese lonorario + spese + CNPAIA

Opere edili e assimilabilild 594,500,00 € 51.326,24 € 63.379.29 € 12.640,03 € 13.145,63 €
Impianti idrici, fognari, smaltimento reflui,
gas techici, distr. FM lila 240.000,00 € 15.953,97 € 16.592,13 € 411314 € 4.277.67 €
Impianti meccanici trattamento aria e
ventilazione lib 250.000,00 € 18.012.08 € 18.732.56 € 464374 € 482949 €
telefoni dati, monitoraggio regolazione
controllo ifle 245,500,00 € 23.780,40 € 24.73162€ 6.130,88 € 8.376.12€
Totale onorario 109.072,69 € 113.435,60 € 2752779 € 28628,%0
Integrazione del progetto 25 % 27.268.17 € 28.358,90 €
Legge 10, SCIA VVF, Rel. Impatto
acustico, documentazione pratica edilizia 15.939,04 € 16.576.,60 €
subtotale 162.279,90 € 158.371,10 € 2752779 € 28.628,90 €

Totale onorario {progettazione definitiva, esecutiva e coord. Sicurezza fase di progetto compresa CNPAIA) 187000,00 €|+IVA




