ALLEGATO 1

UNIVERSITA DEGLI STUDI "MAGNA GRACIA" DI CATANZARO
VIALE EUROPA - LOC. GERMANETO - CATANZARC

PRCCEDURA APERTA PER APPALTO DELLA FORNITURA DI N, 1 APPARECCHIATURA DI RISONANZA MAGNETICA DA 3 TESLA CON ANELLO
PET INTEGRATO E LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE FPRELIMINARE PER
L’ADEGUAMENTO DEI LOCAL! E DEGLI IMPIANTI AL LIVELLO 0 DEL CORPO D DELL'EDIFICIO DELL’AREA MEDICA E DELLE BIOSCIENZE

DELL'UNIVERSITA MAGNA GRAECIA DI CATANZARO ENTRO | QUALI INSTALLARE L'APPARECCHIATURA,

ELENCO SPECIFICHE TECNICHE

TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA 3 TESLA CON ANELLO PET

’APPARECCHIATURA ORIENTATA A NEUROSTUDI AVANZATI DOVRA ESSERE IL MODELLO PIU RECENTE, AL TOP
DI GAMMA NELLUULTIMA RELEASE DISPONIBILE ED AVERE CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONAU DI
MINIMA COME DI SEGUITO DESCRITTO.

1A - MAGNETE E LETTINO
e Magnete superconduttivo con campo magnetico da 3 Tesla, di alte prestazioni ed idoneo per
tutte le tecniche avanzate di RM con anelio PET localizzato all'interno del gantry del magnete;

« FElevata omogeneita di campo magnetico con dato di riferimento in ppm specificando i valori
in VMRS e metodo di misura utilizzato;

» Autoschermatura del magnete di tipo attivo;

+ Raffreddamento con solo elio con ridotti consumi del criogeno;

e CGantry del magnete del tipo WideBore con diametro almeno da 55 cm;

» Lunghezza complessiva del sistema piu corta possibile;

» Lettino porta paziente ad elevata capacita di carico verticale e longitudinale;

e Possibilita di ingressofevacuazione del paziente su ruote (barella amagnetica o altro
equivalente);

1B - SISTEMA DI RIVELAZIONE PET
« Buona integrazione gantry RM e anello PET, con anello di fotodiodi a valanga localizzato
allinterno del gantry del magnete a 3 Tesla;
» Tipologia di rivelatore PET di ultima generazione;
¢ Altasensibilita di conteggio;
e Elevata risoluzione con campo di vista assiale efficace (Effective axial FOV);
e Elevata riscluzione con campo di vista trans assiale;
» Tecnologia d’acquisizione “Time of flight” (TOF);
e (entratore laser;
e Sistema di gating respiratorio e cardiaco;
¢ Sistema laser di centratura del paziente e sistema computerizzato di controllo;
s Elevata risoluzione spaziale;

s FElevatarisoluzione energetica;
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2 - GRADIENTI

Gradienti ad intensita di almeno 40 mT/m, Slew Rate non inferiore a 150 mT/m/ms;

Possibilita di impiego della massima intensita su FOV pit ampi possibili;

Sistema di schermatura dei gradienti di tipo attivo;

Duty Cycle 100%;

3 - CATENA DI RADIOFREQUENZA E BOBINE

¢ Catena diradio frequenza di tipo digitale;
» Amplificatore RF ad elevata potenza;

¢ Almeno 16 canali indipendenti in ricezione;

4 - BOBINE

Per ciascuno dei distretti anatomici di studio di seguito elencati sara necessario offrire, quando
disponibili, bobine dedicate in Phased Array con il maggior numero di canali possibile

¢ Encefalo;

o Testa/Collo in Phased Array;

« Sistema Nervoso in Toto senza riposizionamento del paziente;
¢ (Colonnain Phased Array;

+ Bobina corpo integrata nel sistema in quadratura;

5 — CONSOLLE DI ACQUISIZIONE/ELABORAZIONE, SISTEMA DI ELABORAZIONE

¢ La consolle principale dovra essere dotata di un Monitor del tipo LCD non inferiore a 19”, a
colori ed elevata risoluzione, elevato contrasto;

» Interfaccia utente intuitiva ad elevata automazione per agevolare tuttii tipi di utilizzatori;

¢ Esercizio contemporaneo delle principali funzioni: acquisizione, ricostruzione, visualizzazione,
elaborazione ed archivio;

Interfaccia tramite tasti programmati per {a routine;

Possibilita di utilizzo immediato dei protocolli predefiniti;

Elevate dimensioni della memoria Host Computer;
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Elevate dimensioni de! disco rigido Host Computer,

Sistema di archivio a lungo termine (disco ottico o sistemi equivalenti);
Conformita allo standard Dicom;

Elevate dimensioni della memoria RAM;

Elevate dimensioni del disco rigido;

Seconda consolle

Dovra permettere la visualizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti;

Dovra essere integrata dal punto di vista operativo con la consolle principale ed essere dotata
di proprio processore indipendente;

Elevate dimensioni della memoria RAM,;
Elevate dimensioni del disco rigido;
Monitor LCD almeno 19”;

Dovra consentire la masterizzazione su CD o similare, oltre alla connessione in rete in formato
Dicom;

Dovra permettere I'elaborazione dedicata delle immagini acquisite sulla macchina nei vari
ambiti di studio avanzati (Neuro, Angio, 3D avanzato, etc.);

Dovra garantire la possibilita di elaborazione immagini in formato Dicom provenienti da altre
modalita di acquisizione diagnostica;

6 - SEQUENZE E TECNICHE DI ACQUISIZIONE DATI/ELABORAZIONE

Metodi di acquisizione tradizionali (Spin Echo, Inversion Recovery e Gradient Echo) in 2D
multislice e volumetrica (3D);

Possibilita di angolazione e doppia angolazione sia in 2D che 3D;
Numero massimo degli strati consecutiviin 2D e 3D;

Spessore minimo dello strato non superiore a 0,5 mm;

Campo di vista il pil ampio possibile;

Tecniche Steady State del tipo Ciss/Fiestajequivalente sia in 2D che 3D dedicate allo studio
dell’orecchio interno, della colonna e del cuore;

Tecnica Turbo Flash;
Tecnica Turbo Spin Echo;
Tecnica Eco Planar Imaging ad alta risoluzione spaziale, per applicazioni brain real time;

Sincronizzazione cardiaca, periferica e respiratoria;
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s Tecnica per la soppressione del grasso;

e Sequenza FLAIR;

7 = NEURO AVANZATO

s Pacchetto per I'acquisizione ed elaborazione studi di Diffusione Anisotropica (Diffusion Tensor
Imaging - Tractography) con calcolo del Tensore di Diffusione Apparente (D) e Fractional
Anisotropy (FA);

¢ Pacchetto per 'acquisizione ed elaborazione per eseguire studi di Spettroscopia del protone
sia Single che Multi-voxel;

» Pacchetto per 'acquisizione ed elaborazione degli studi di Perfusione Encefalo;

¢ Metodi integrati di visualizzazione 3D dei dati Neuro Funzionali e Tensoriali sovrapposti al
dato anatomico, ed eventuali ulteriori pacchetti speciali forniti;

* Tecniche di acquisizione di suscettivitd magnetica;

8 - ANGIOGRAFIA RM

+ Metodo di acquisizione Tempo di volo in 2D e 3D con sincronizzazione cardiaca;
e Metodo di acquisizione Contrasto difase in 2D e 3D con sincronizzazione cardiaca;
* Sequenze multislab in Tempo di volo;

¢ Acquisizioni angiografiche sia in tempo di volo che in contrasto di fase con sincronizzazione
cardiaca; : ' ; '

s Acquisizioni angiografiche, anche in apnea, con mezzo di contrasto;

e Software per studi angiografici automatizzati con mezzo di contrasto e con possibilita di
visualizzare in tempo reale 'andamento del bolo;

» Tecnica per Angiografia periferica con movimento sincronizzato del lettino porta paziente;
» Possibilita di fusione in automatico delle diverse stazioni acquisite;

» Tecniche per acquisizione angio RM ad alta risoluzione temporale e spaziale anche con
tecniche diimaging parallelo;

9 - ACQUISIZIONE E RICOSTRUZIONE DATI PET

» L'apparecchiatura deve consentire acquisizioni in modalita 3D (ovvero data set volumetrico).
L'apparecchiatura deve consentire acquisizioni statiche, dinamiche, whole-body, list:mode;

L'apparecchiatura dovra essere in grado di acquisire indagini cardiache “gated”;
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s L'apparecchiatura dovra essere in grado di acquisire indagini corrette per i movimenti
respiratori;

= | protocolli di acquisizione devono consentire scansioni pre-programmate con possibilita di
definire parametri di ricostruzione e di editare con facilita ogni tipo di parametro. Questi
parametri devono essere inclusivi di tutte le informazioni necessarie al sistema PET/MR per
acquisire i dati senza intervento alcuno da parte dell’operatore (durata scansione, dati
paziente, movimenti del lettino, etc.), cosi come le informazioni necessarie per la ricostruzione;

« Dovra essere possibile eseguire acquisizioni PET “whole body multi-bed” senza interazioni
delloperatore per comandare 'avanzamento del lettino tra le diverse posizioni;

¢ Laricostruzione delle immagini deve iniziare immediatamente al termine dell’acquisizione dei
dati, usando i parametri di ricostruzione impostati. Deve essere inoltre possibile impostare
una ricostruzione durante I'acquisizione, ovvero ricostruire un lettino durante l'acquisizione
del lettino successivo;

o Deve essere descritto in dettaglio il metodo utilizzato per la stima e la sottrazione degli eventi
random;

+ li sistema deve utilizzare I'acquisizione MR come sistema per la correzione della attenuazione
dell’esame PET;

* Deve essere disponibile una tecnica di correzione dello scatter. Deve essere descritto in
dettaglio il metodo utilizzato,

e |l tempo totale di ricostruzione deve essere il pill veloce possibile con qualsiasi algoritmo e
tipo di correzione applicata;

¢ Il protocollo whole body deve consentire, in modo completamente automatico, le seguenti
funzioni; 1) scansioni multibed con la massima efficienza senza interventi da parte
dell’operatore; 2) attivazione automatica, in successione, senza interventi da parte
dell’operatore, delle varie funzioni (correzione per I'attenuazione, ricostruzione iterativa,
correzione dello scatter, normalizzazione, smoothing, filtering, etc.);

¢ Deve essere fornito un sistema di comunicazione vocale tra il paziente e 'operatore alla
consolle di comando;

« Deve essere fornito un impianto di videosorveglianza, con monitor accanto alla consolle di
comando, per la costante visualizzazione del paziente durante I'acquisizione delle indagini e
nelle due sale d’attesa per i pazienti “iniettati”;

ACCESSORI

 Iniettore automatico per mezzi di contrasto MR di tipo amagnetico (doppia siringa);

» Sistemi di protezione per liniezione di radiofarmaci emittenti positroni compresi gli schermi
per siringhe;

+ Corredo difantocci per le veriche di qualita MR;

» Sistema TV a circuito chiuso per il controllo del paziente;
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Sistema di Ventilazione per Anestesiz;

Sistema luci colorate per Sala Gantry;

10 ~ TRAINING

1~

Formazione on-site di medici ed operatori della durata di 4 settimane anche non continuative;

Formazione presso altro centro - indicato dalla ditta - gia dotato di questa tecnologia per 2
persone di durata di 2 settimane;

Collaborazione scientifica: le ditte dovranno formulare un’articolata proposta di
collaborazione tecnico-scientifica;

Visita a sistema di riferimento della commissione di gara: le ditte dovranno — a loro cura e
spese — organizzare una visita dei membri della commissione ad un sito dove il sistema offerto
e funzionante;

Le Ditte dovranno presentare una relazione tecnica dettaglia sugli aspetti/punti riportati nel
capitolato;

LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI

funzionalita in sicurezza del sito RM-PET;

qualita sotto I'aspetto estetico;

manutenibilita e la durabilita;

eco-compatibilita dei materiali;

ridotti tempi di lavorazione;

caratteristiche di decontaminabilita delle superfici;
sistema di gestione degli impianti (BMS);
efficienza energetica degli impianti;

Metodologia di esecuzione delle opere e cronoprogramma;

12 — SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Disponibilita servizio in garanzia

Tempo massimo diintervento su chiamata (senza contratto di manutenzione);

Up time (percentuale ore disponibilitd rispetto alle ore lavorative del sistema) garantito;
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13 — CONTRATTO FULL RISK

¢ Numero visite di manutenzione preventiva prevista;
s Verifiche di sicurezza elettrica secondo norme CEl generali e particolari inclusefescluse;

e Verifiche secondo altre norme tecniche inclusefescluse (precisare: ..........coceeveiiiiiini s,

+ Aggiornamenti software inclusi/esclusi;
» Aggiornamenti hardware inclusifesclusi;
¢ Consumabili inclusifesclusi inclusi;

o (riogeniinclusifesclusi;

14 - GARANZIA

e Garanzia oltre il minimo di 48 mesi
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QUESTIONARIO TECNICO

TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA 3 TESLA CON ANELLO PET

Le aziende devono compilare il seguente questionario al fine di una valutazione completa e
dettagliata del sistema presentato.

1 DENOMINAZIONE DEL MODELLO

OFFERTO
1A MAGNETE-LETTINO PORTA-PAZIENTE Punti 5 Descrizione
1A.1 | Tecnologia del magnete ed intensita di

campo 0,5

Ditta costruttrice

1A.2 | Omogeneita del campo magnetico statico
su una sfera di, 45, 40, 30, 20 e 10 cm. Se
disponibile indicare anche il valore riferito

a 50 cm. Per ogni sfera deve essere :
indicato il valore ppm con metodo di
misura VRMS
1A.3 | Stabilita temporale del campo magnetico
statico 0,25

Criogeni: tipi e consumi

1A.4 | Geometria del tunnel:

-forma (specificare se la svasatura antero-
posteriore & simmetrica) o 1
-diametro minimo e massimo
-profondita incluse coperture .

1A.5 | Descrizione dei dispositivi che consentono
[a riduzione della sensazione di 0,25
claustrofobia

1A.6 | Lettino porta paziente:

Peso massimo consentito

Altezza minima e massima

Possibilita di movimentazione paziente

1B SISTEMA DI RIVELAZIONE PET Punti 8 | Descrizione
1B.1 | Integrazione gantry RM anello PET 4
BT T

Tipologia di rivelatore PET 0,25
1B.3 | Sensibilita di conteggio 0,5

’

1B.4 | Risoluzione con campo di vista assiale

efficace (Effective axial FOV) 0,5
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18.5 Risoluzione con campo di vista transassiale 0,25
1B.6 | Presenza di tecnologia d’acquisizione 0
“Time of flight” (TOF) 125
1B.7 |Presenza di centratore laser 0,25
1B.8 | Sistema di gating respiratorio e cardiaco 0,5
1B.9 | Sistemna laser di centratura del paziente
per RTP e sistema computerizzato di 0,5
controllo
1B.10 { Risoluzione spaziale 0,5
1B.11 | Risoluzione energetica 0,5
2 GRADIENTI Punti 3
2.1 Specificare la tecnologia costruttiva 0,5

2.2 | Intensita massima dei gradienti e massimo
FOV consentito a tale intensita nelle 3
direzioni (x-y-z) 0,5
Slew Rate Massimo

Tipo di schermatura dei gradienti

2.3 | Linearita alla massima ampiezza(%)

(specificare anche il valore riferito al 1
massimo FOV disponibile)

2.4 |Ciclo dilavoro alla potenza massima 0,5

2.5 | TE min per sequenza FFE e EPI 0,5
TR min per sequenza FFE e EPI ’

3 CATENA DI RADIOFREQUENZA Punti 4

3.1 Descrizione del sistema RF specificandone
la tecnologia (amplificatore, tecnologia di
trasmissione , presenza di fibra ottica, ecc.) 3
Ubicazione del convertitore analogico
digitale

3.2 | N°dicanaliindipendenti in ricezione
Eventuali possibilita di espansione
(specificare) 1
Range dinamico in ricezione del segnale
digitale

4 BOBINE Punti 6

4.1 Caratteristiche tecnice-funzionali delle

bobine !

4.2 | Descrizione delle bobine offerte come da
capitolato, specificando tipologia, numero
di canali, numero di elementi e
caratteristiche specifiche

N.B: Per questa voce il punteggio 5
massimo verra assegnato all’'offerta che
comprendera bobine dedicate coniil
maggior numero di canali ed in Phased
Array

5 | CONSOLLE | Puntis |
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ACQUISIZIONE/ELABORAZIONE -SISTEMA
INFORMATICO-INTERFACCIA UTENTE-
SECONDA CONSOLLE DI ELABORAZIONE

5.1 Descrizione ed architettura
dell’elaboratore

Capacita della memoria centrale Memoria
dell’Array Processor

Capacita del disco magnetico o
equivalente

Capacita del disco ottico riscrivibile o
equivalente

5.2 | Velocita di ricostruzione immagini (N° di ]
ricostruzioni 2D FFT 256X256/sec, full FOV) ”

5.3 | Descrizione della consolle principale:
tipo diinterfaccia utente

Eventuali funzionalita di esecuzione
immediata dei protocolli (specificare)
Elaborazioni disponibili su consolle di 1
acquisizione

Funzionalita multitasking

Specifiche del monitor di visualizzazione
Tipo di collegamento alla stampante laser

5.4 | Seconda Consolle:

Descrizione delle caratteristiche Hardware
e software : descrivendo tutti i software
clinici di elaborazione disponibili in base

6 SEQUENZE E TECNICHE DI ACQUISIZIONE | Puntis

6.1 Descrizione delle sequenze di acquisizione
proposte:

Spin Echo

Inversion Recovery

Echo di Gradiente: indicare TE € TR minimi
Turbo Flash: indicare TE e TR minimi 1,5
Turbo Spin Echo: indicare almeno TE, Echo
Spacing minimi e massimo Fattore Turbo
EPI: indicare TE e TR minimi

Diffusione Single Shot: TE min per valore
b=1000

6.2 | Campo divista minimo e massimo sulie 3
direzioni:x-y-z

Spessore di strato minimo in 2D e 3D 1
Numero di strati consecutiviin 2D e 3D
Crientamento dello strato

6.3 | Matrice di acquisizione 1
6.4 | Tecnica "Magnetization Transfer
Contrast”

Acquisizione in sincronizzazione cardiaca
Acquisizione in sincronizzazione
respiratoria

Metodi per |a soppressione del grasso
Sequenze per la soppressicne del liquido
/| cefalorachidiano

10
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DELL'UNIVERSITA MAGNA GRAECIA DI CATANZARO ENTRO | QUALI INSTALLARE L'APPARECCHIATURA.

Sistemi di compensazione degli artefatti
da movimento e da flusso

Steady State 2D e 3D per studi dedicati dei
condotti uditivi, della colonna

Disponibilita di tecniche di acquisizione
parallela . (specificare il fattore di
riduzione reale del tempo di acquisizione)
Tecniche di Diffusione abbinate a
soppressione di tessuti e fluidi per imaging
simil-PET (Specificare)

6.5 | Angiografia RM:

acquisizione con tecnica Tempo divolo e
Contrasto difase 2D e 3D

tecnica TONE o equivalente

Sequenze multislab in Tempo di volo
Acquisizioni angiografiche, anche in
apnea, con mezzo di contrasto

Tecnica per Angio Periferica

Possibilita di fusione automatica dei diversi
tratti acquisiti specificando su quale delle
due consolle  disponibile

Tecnica per angio con m.d.c con
visualizzazione in fluoro RM e successiva
acquisizione

¢,5

7 Neuro RM Avanzato Punti 3

7.1 Sequenze e tecniche Neuro dedicate per
Encefalo e Colonna.

Tecniche 3D di ultima generazione inT1e
T2 anche isotropiche

Tecniche di Diffusione con relativa
elaborazione.

Tecniche di Perfusione con relativa
elaborazione

DTl e Trattografia

Eventuali tecniche avanzate per
attenuazione degli artefatti da movimento
(es. per pazienti non collaboranti).

7.2 |TMRIBOLD 0,5

7.3 | Spettroscopia G5

8 ANGIOGRAFIA RM Punti 2

8.1 |-Metodo di acquisizione Tempo divolo in 2D
e 3D con sincronizzazione cardiaca

- Metodo di acquisizione Contrasto di 0,5
fase in 2D e 3D con sincronizzazione
cardiaca

8.2 |-Sequenze multislab in Tempo di volo
- Tecnica TONE o equivalente

- Acquisizioni angiografiche sia in tempo di 0,5
volo che in contrasto di fase con
sincronizzazione cardiaca

"
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8.3 |- Acquisizioni angiografiche, anche in apnea,
con mezzo di contrasto

- Software per studi angiografici
automatizzati con mezzo di contrasto e con
possibilitd di visualizzare in tempo reale 0,5
andamento del bolo

- Tecnica per Angiografia periferica con
movimento sincronizzato del lettino porta
paziente;

8.4 |- Possibilita di fusione in automatico delle
diverse stazioni acquisite

- Tecniche per acquisizione angio RM ad 0,5
alta risoluzione temporale e spaziale
anche con tecniche di imaging parallelo.

9 ACCESSORI PER STUDI NEURO AVANZATI | Punti2

9.1 | Sistema anestesia amagnetico
Descrizione dettagliata degli accessori 0,5
(Caratteristiche. etc.)

9.2 | Monitoraggio Paziente amagnetico o
Descrizione dettagliata degli accessori &
(Caratteristiche. etc.)

9.3 Iniettore amagnetico
Descrizione dettagliata degli accessori 0,5
(Caratteristiche. etc.)

9.4 |-Sistema lucisala gantry

- Sistema Multimediale sala gantry
- Fantocci 0,5
Descrizione dettagliata degli accessori
(Caratteristiche. etc.)

10 TRAINING Puntii

10.1 | Numero di persone dedicate al training

RM applicativo in lingua italiana 05

10.2 | Descrivere programma di training o
dettagliato previsto &

" LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI Punti 10

1.1 | Qualita architettonica, impiantistica e dei

materiali

Saranno valutate positivamente scelte

tecniche e dei materiali finalizzate:

- amigliorare la funzionalita in sicurezza
del sito RM-PET;

- amigliorare la qualita sotto I'aspetto 4
estetico;

- al miglioramento della manutenibilita e

‘ la durabilitd; ‘

| - amigliorare 'eco-compatibilita dei

materiali;

- _ad abbreviare i tempi di lavorazione;

12
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- al miglioramento delle caratteristiche
di decontaminabilita delle superfici;

1.2 | Qualita impiantistica, sistemna di gestione

impianti (BMS), e qualita dei materiali.

Saranno valutate positivamente scelte

tecniche e dei materiali finalizzate:

- al miglioramento della manutenibilita e 4
la durabilita;

- al miglioramento della gestione degii

impianti

11.3 | Efficienza energetica e funzionale

Al fine di addivenire ad un miglioramento
della qualita dell'opera, saranno valutate
proposte finalizzate al miglioramento
dell'efficienza di esercizio degli impianti
oggetto di intervento.

1.4 | Metodologia di esecuzione delle opere
Saranno valutate le proposte tese:

ad ottimizzare la gestione del cantiere e
della commessa nella sua globalita

a ridurre 'impatto per i fruitori della
struttura ospedaliera in termini di viabilita,
rumorosita e velocita di esecuzione delle
opere.

Data I'importanza di garantire il rispetto
dei tempi contrattuali, a fronte della
complessita realizzativa e per garantire
comungque un ottimale controlio delle
lavorazioni, si richiede come elemento
significativo della qualita dell’offerta [a
descrizione dettagliata diun piano di
gestione.

Elementi significativi del piano sono:

a) lastruttura di project
management;

b) il cronoprogramma dettagliato.

Pill precisamente:
a) La struttura di project management ha
la funzione di:

- coordinare e controllare la
progettazione del cantiere;

- coordinare e controllare la
realizzazione delle opere in
cantiere,

L’organizzazione della struttura di project
management deve essere documentata in
offerta da:

- organigramma funzionale e
nominativo;

13



.
UNIVERSITA DEGLi STUDI "MAGNA GRAECIA™" DI CATANZARO
VIALE EUROPA -~ LOC, GERMANETO - CATANZARO

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DELLA FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIATURA DI RISONANZA MAGNETICA DA 3 TESLA CON ANELLO
PET INTEGRATC E LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER
LADEGUAMENTC DEI LOCALI E DEGLI IMPIANT! AL LIVELLO o DEL CORPQ D DELL’EDIFICIO DELL’AREA MEDICA E DELLE BIOSCIENZE

DELLUNIVERSITA MAGNA GRAECIA DI CATANZARO ENTRO | QUALL INSTALLARE L'APPARECCHIATURA.

- relazione metodologica, composta
da max 4 (quattro) cartelle
formato A4 (ciascuna di una sola
facciata).

b) Il cronoprogramma dettagliato deve

essere documentato in offerta da:

e schema grafico che riporti (conla
tecnica GANTT) le date di inizio e fine,
le durate, le interdipendenze, le
precedenze, ecc. di tutte le lavorazioni
previste operativamente, distinte per
areafpiano e per le diverse specialita.

Si precisa che il cronoprogramma di cui

sopra deve essere redatto con esclusivo

riferimento alla durata contrattuale.

Si precisa che il piano di management di

offerta si intende contrattualmente

impegnativo in tutte le sue componenti

sopra descritte; in particolare il

cronoprogramma di offerta si intende

contrattualmente impegnativo, previo suo
adeguamento alla riduzione dei tempi
offerta.

12. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FULL - RISK

Parametri manutenzione Punteggio massimo attribuibile 3
SAT1 TEMPI DI INTERVENTO E DISPONIBILITA’
Tempo massimo di intervento su chiamata
SAT 1.1 (con contratto di manutenzione)
Tempo massimoe di intervento su chiamata 1
SAT 1.2 (senza contratto di manutenzione)
Up time ({percentuale ore disponibilita
S5AT 1.3 rispetto alle ore lavorative del sistema)
SAT 2 CONTRATTO FULL RISK
SAT 21 Numero visite di manutenzione preventiva
SAT 2.2 Verifiche di sicurezza elettrica secondo

norme CEl generali e particolari
inclusefescluse
SAT 2.3 Verifiche secondo altre norme tecniche

incluse (precisare: 2
SAT 2.4 reeas)
SAT2.5 Aggiornamenti software inclusifesclusi
SAT2.6 Aggiornamenti hardware inclusifesclusi
SAT2.7 Consumabili inclusifesclusi P >
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| Criogeni inclusifesclusi

13. GARANZIA
Parametri Garanzia Punteggio massimo attribuibile 3
Per ogni mese in pit rispetto alla minima di
Garanzia 48 mesi

0,25
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PUNTEGGIO TECNICO

1. A) Caratteristiche del Gantry Risonanza (Caratteristiche Magnete, diametro

Magnete, lunghezza Magnete, ecc.) - lettino porta paziente 5 punti
B) Sistema di rivelazione PET 8 punti
2. (Caratteristiche Gradienti 3 punti

3. (atena diradiofrequenza: numero di canali riceventi indipendenti
con possibilita di espansione 4 punti

4. Sistema Bobine: Prestazioni e flessibilita d’'uso 6 punti

5. Consolle di acquisizione: Sistema informatico, sistema di elaborazione

e seconda consolle con relativi software 5 punti
6. Tipo disequenze di acquisizione 5 punti
7. Neuro RM avanzato 3 punti
8. Angiografia RM 2 punti
9. Accessori vari 2 punti
10. Servizio di formazione Training all’'uso della RM-PET =~ - ' 1 punti
1. Lavori di adeguamento locali 10 punti
12. Servizio di assistenza tecnica full - risk 3 punti
13. Garanzia oltre il minimo di 48 mesi 3 punti
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO 60 PUNTI
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