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DEFINIZIONI

Appalti pubblici di forniture : appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto
I'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per
I’acquisto, di prodotti (art.3 c.9 del D.L.vo n°163/2006) o fornitura di prodotti e, a titolo accessorio,
lavori di posa in opera e di installazione (art.14 c.2 lettera a) del D.L.vo n°163/2006).

Appalti pubblici di servizi : appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per
oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato Il (art.3 ¢.10 del D.L.vo n°163/2006) o contratto
misto in cui il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto o in cui i servizi
costituiscano I'oggetto principale del contratto (art.14 del D.L.vo n°163/2006).

Appalti pubblici di lavori :sono appalti pubblici aventi per oggetto I'esecuzione o, congiuntamente, la
progettazione esecutiva e |'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto
definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti
nell'allegato Idel D.L.vo n°163/2006, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte I, titolo Ill, capo
IV del medesimo decreto legislativo, I'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle
esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto
preliminare posto a base di gara. | «lavori» comprendono le attivita di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un
insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia
quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato |, sia quelle di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Committente : il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dello specifico appalto, ai sensi dell’art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto,
nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Ditta appaltatrice (appaltatore) : colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, I'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante)
un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore) : la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione
precisa di “contratto di subappalto”, che peraltro si ricava indirettamente solo dall’art. 1656 c.c. Per la
verita, neppure il codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a
prevederne il divieto in mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione
normativa, il subappalto puo pertanto definirsi come il contratto con il quale I'appaltatore affida ad un
terzo I'esecuzione di determinate lavorazioni nell’ambito di un lavoro che I'appaltatore stesso si e
impegnato a realizzare nei confronti di un committente.
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General contractor(gestore del contratto):ll GC e un insieme articolato e complesso di
risorse professionali, che si costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il
progetto con qualsiasi mezzo, garantendo qualita, tempi di realizzazione e costi certi.

Datore di Lavoro : il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilita
dell’organizzazione o dell’unita produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ai sensi
dell’art.2 c.1 lett.b), art.18 c.1 ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a
vario titolo operano nell’Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale
categoria descrive quindi i rischi cui & esposta la collettivita.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti all'interno dell’Azienda o
dell’unita produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.l. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformita: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che
possono direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza : contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il
personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In
particolare la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale
interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono
essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti (Determinazione n°3/2008 dell’Autorita per la
Vigilanza sui contratti pubblici).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza : documento elaborato dal Datore di Lavoro-
Committente, previo svolgimento dell’attivita di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro
di tutte le Ditte Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente
I'indicazione delle misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da
interferenza. Tale documento va allegato al contratto e va adeguato in funzione dell’evoluzione
dell’appalto (art.26 c.1 lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008). In particolare nel Duvri non devono
essere riportati i rischi specifici propri dell’attivita svolta dalle singole Imprese Appaltatrici - in quanto
trattasi di rischi per i quali resta immutato I'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio
Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie
per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze
presenti nell’effettuazione della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo
n°81/2008. Nell’ambito di applicazione del D.L.vo n°163/2006 I'obbligo di redigere tale documento & in
capo al Committente ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di
Valutazione dei Rischi da Interferenza, costituendo specifica tecnica ai sensi dell’art.68 ed Allegato VIII
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del D.L.vo n°163/2006, deve essere messo a disposizione dei Concorrenti per la formulazione
dell’offerta (Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi,
emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome).

Costi della sicurezza : sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita
svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure per

prevenire i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, che esulano dal Duvri e sono a carico della Ditta
stessa, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica
dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal
mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli
art.86 c.3-bis ed 87 del D.L.vo n°163/2006.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze,
definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui

all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel Duvri per I'eliminazione dei rischi da
interferenze, i quali vanno evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base
d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le
disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica
dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a
monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 86 c.3-bis,
87 e 131 c.3 del D.L.vo n°163/2006.

Procedura : le modalita (modo scelto per I'esecuzione dell’operazione o per lo svolgimento dell’attivita)
e le sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un’attivita
dopo o prima di un’altra) stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una
specifica attivita (Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008)
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PREMESSA

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si configura come un
documento di regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione
coordinata delle attivita appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell’'unita produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti gia introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi
dall’art.26 del D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della
gestione, dal punto di vista prevenzionistico, delle attivita appaltate a terzi all'interno dell’unita
produttiva, configurandosi come un documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici
durante l'esecuzione delle attivita e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di
aggiornamento costante nel tempo. L'obiettivo ¢, infatti, quello di definire e organizzare
preventivamente il coordinamento delle attivita appaltate a terzi mediante l'identificazione puntuale
delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione
e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare
tali rischi.

I DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell’esecuzione degli
appalti e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le
interferenze stesse.Parte integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla
eliminazione delle interferenze.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi dell’art.68 ed Allegato VIII del D.L.vo n°163/2006 e come
tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta. Tale documento viene
allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture.
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FINALITA

Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di
lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’'interno della propria
azienda, o di una singola unita produttiva valuta 'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche
scelte prevenzionali atte ad eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

— valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attivita appaltate e
presenti nell’unita produttiva;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non
eliminabili;

— valutare i costi della sicurezzada interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per
promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per I'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto
(art. 26 comma 2 punto “a” del D.Lgs. 81/2008);

- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze fra le attivita appaltate a terzi e quelle presenti nell’unita produttiva (art.26 comma 2
punto “b” del D.Lgs.81/2008).
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CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3
del 05 marzo 2008 ha chiarito che I'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la
stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa
Determinazione ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto
rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse
che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.”

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove € previsto che debba operare I'appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

- derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che

comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita appaltata).

L'obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell’Art.26 del D.Lgs.
81/2008):

— -mera fornitura di materiali o attrezzature;

— -servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria,attivita informatiche, etc);

— -lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti
dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi

particolari (riportati nell’Allegato X! del D.Lgs 81/08).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione — 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione
degli appalti relativi a servizi e forniture”, per gli appalti su riportati é possibile escludere
preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza,salvo i
casi in cui siano necessarie attivita o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura
stessa, come per esempio la consegna di materiale e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con
I’esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

t

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;
Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni - D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione
dei procedimenti di spese in economia”;

D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”
(novellato nell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006);

“Linee Guida Itaca per I'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome il 1 marzo 2006;D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;

Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007;

Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),

Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, . n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla I. n.
123/2007)

Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3
del 5 marzo 2008.

Decreto del Fare.
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METODOLOGIA

Alla luce di quanto evidenziato la metodologia attuata per I'elaborazione del Documento Unico di

Valutazione delle Interferenze e successivo aggiornamento si articola nelle seguenti fasi operative di seguito

illustrate:

e FASE A: fase in cui 'Amministrazione predispone la gara e la relativa documentazione a

disposizione delle imprese ai fini della formulazione dell’offerta;

e FASE B: fase preliminare all’aggiudicazione dell'offerta (in caso di gara con criterio di

aggiudicazione economicamente piu vantaggiosa) e/o successiva all’aggiudicazione;

e FASE C: fase di esecuzione dell’attivita.

Per ciascuna fase operativa si riporta di seguito un diagramma sintetico del processo attuato, con evidenza

delle specifiche sottofasi.
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1 ] L ]
- E >  Analisi dei luoghi di lavoro e del ciclo produttivo del committente; E . Sopralluogo presso I'unita produttiva;
. E > Analisi degli appalti in essere presso ['unita produttiva in oggetto 1 e Acquisizione dati e informazioni attraverso specifiche check list;
. A e del DUVRI (se presente); .
o o o) ) Metodologia = :  Strumenti
! Finalita eé—» Lo T T T T = Pl > Valutazione ed identificazione dei rischi da interferenza fra = — = == == > Acquisizione e analisi della documentazione della sicurezza
R e VALUTAZIONE RISCHI DA : Iattivita oggetto dellappalto e quelle svolte nellunita produttiva sia = relativa all'unita produttiva (DVR, DUVRI, ecc.);
. E dal per§onale del’Amministrazione che da eventuali ditte terze ivi E o Incontri con le figure preposte alla predisposizione della gara
. INTERFERENZA o operanti . (ufficio gare, ufficio economato, ecc.);
. = >  Definizione rispetto ai rischi da interferenza valutati ed identificati SR con o ichidurelprapostellallalgastionelesecutivadalle
H E delle misure di prevenzione e protezione di tipo organizzativo, = attivita appaltate a terzi;
. E proce.durale e tecnico da attuare per eliminare efo ridurre gli 2 o Incontri con le figure preposte alla gestione della sicurezza per
. . stessi; E conto del’Amministrazione (DL, RSPP, SPP, ecc.).
. * > lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure = ¢ Prospetto di valutazione comparato delle interferenze di fipo
: : rrinunlta a varin fitnln nalla aactinna Aella cimirazsa o danli annalfi 2 logistico e temporale riferito a tutti gli appalti in essere presso
: NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN |’un|téproduttlva
. NO
. Esistono : .
. Rischi da Relazione Valutazione . _____ »: v Redazione di una relazione da allegare agli atti di gara volta a dimostrare 'avvenuta
. lntarfaranon - valutazione dei rischi da interferenza e I'esito della stessa con evidenza dell'importo nullo
. dei Rischi dalnterferenza
. Sl
. Metodologia E >  Analisi delle misure di prevenzione previste in fase di E Strumenti : o+ Acquisizione dati relativi ale procedure ~digestione
. COSTI DELLA SICUREZZA =======- »= valutazione dei rischi da interferenza al fine di ridurre efo % ——— === > esecutivadelle attivita appaltate a terzi in uso presso l'unita
- > DA INTERFERENZA E eliminare gli stessi; E produttiva;
. I > Individuazione delle misure di prevenzione la cui applicazione = e Verifica di eventuali apprestamenti di sicurezza(ad es.
. . implica dei costi aggiuntivi per limpresa esecutrice; . delimitazioni, ecc.) presenti nell'unita produttiva ed eventualmente
. . H utilizzabili dalle imprese esecutrici al fine di eliminare e/o ridurre
E E > Stima per ciascuna delle suddette misure di prevenzione (di ipo = irischi da interferenza;
. s organizzativo, tecnico o procedurale) del relativo costo di =
E \ 4 3 LT E . Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costi di
. DUVRI H . . i L . . . . attuazione delle misure di prevenzione individuate al fine di ridurre
" e E.Iaborazwne. di un computo .rlepllogatlvo de'. costi della E elo eliminare i rischi da interferenza, non desumibili dai prezzari
- T e T et ufficiali;
da a”.egare a”a. d‘ogumentazmne ql GARA a dISpOSIZlone . Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini ufficiali di
delle imprese ai fini della formulazione dell’'offerta. tipo locale o nazionale per la stima dei costi della sicurezza da
intarfaranasa
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AN NN NSNS EEEEEEEEEEEEEE,
FAS E B > AGGIORNAMENTO DUVRI Metodologia E > Analisi delle varianti al DUVRIproposte dalle imprese offerenti, = Strumenti Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle
T e Tl > . prima della presentazione dell'offerta, in caso di gara con criterio di & = = = = = = eventuali varianti proposte dalle imprese offerenti tramite
. 3 aggiudicazione dell'offerta economicamente pili vantaggiosa & incontri, acquisizione della documentazione, ecc.;
. E (art.76 del Codice dei contratti pubblici); .
_____________ 1 LA R R R R RN RERERRRERRENRRNNRENENNRENNNERNNRNNRNRNNS
Finalita [—
AN E NN AR EE AR AN AN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE,
_____________ Metodologia & . o ) Strumenti . ¢ dati i ioni relati
AGGIORNAVENTO DLUVRIDA =22 S I i el st SRR B e ormein e ¢
ALLEGARE AL CONTRATTO E aggiudicataria. . tramite  incontri,  acquisizione della  documentazione,
EEsEEEEREESEEEESEESEEEEEEEEEEEREESEEEESEESERERREEEE sopralluoghi ~ congiunti presso  'unita  produttiva  oggetto
dell'appalto, ecc.
o NO
I__e va_1r|ant| v Non si procede all'Aggiornamento del Duvri da allegare alla
L implicano documentazione a disposizione delle imprese offerenti e/o al

I’aggiornamento

AGGIORNAMENTO Metodologia

VALUATAZIONE RISCHI DA
INTERFERENZE E RELATIVI COSTI

\ 4

DUVRI AGGIORNATO

da allegare alla documentazione di
GARA a disposizione delle imprese ai

fini della formulazione dell'offerta.

da allegare al CONTRATTO in
caso di Gara gia espletata

emissione: 01/2016

Contratto in caso di gara gia espletata.

Revisione e aggiornamento della valutazione dei rischi da
interferenza gia elaborata nella Fase A alla luce delle varianti
Josservazioniproposte;

> Revisione e aggiornamento delle misure di prevenzione e
protezione da attuare per eliminare e/o ridurre i rischi definite nella
Fase A;

> Revisione e aggiornamento della stima dei costi elaborata nella
Fase A alla luce delle varianti proposte;

> lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure

coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti
Aall? i tn Aalla valt.
E R RN RN EEEEEEEEEEEEEEAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

n affattiiata A Aai ralatiui

P T T
FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAEEEEEEEEEEE

Strumenti

revisionen’: 0

Incontri con le figure preposte alla predisposizione della
gara (ufficio gare, ufficio economato, ecc.), alla gestione della
sicurezza della sede e delle attivita appaltate a terzi;

Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costidi
attuazione delle misure di prevenzione individuate al fine di
ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza, non desumibili dai
prezzari ufficiali,

Elenchi prezzistandard e specializzati, prezzari e listini
ufficiali di tipo locale o nazionaleper la stima costi della
sicurezza da interferenza.
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1 AGGIORNAMENTO DUVRI  mm e e B >  ANALOGA METODOLOGIA PROPOSTA PER LA FASE B _
e ss s RS NN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
INIZIO ESECUZIONE ATTIVITA’ APPALTATA
Metodologias »  Verifica periodicadegli appalti in essere presso l'unita produttiva
® > COORDINAMENTO INCORSO == === === in corso d'opera;

Metodologia = >  Analisi degli appalti in essere presso 'unita produttiva in oggetto

--------- e delle variazioni intercorse rispetto alle Fasi A e B;

»  Analisi dello stato dei luoghi per la verifica di eventuali
variazioni intercorse rispetto alle Fasi A e B;

> Acquisizione di eventuali proposte ed osservazioni da parte
dell’impresa esecutrice rispetto alle modalita di svolgimento
dell'attivita e alle misure di prevenzione da attuare al fine di ridurre
elo eliminare i rischi da interferenze.

AGGIORNAMENTO DUVRI
PRELIMINARE ALL’INIZIO
DELL’ESECUZIONE
DELL’ATTIVITA’ APPALTATA

NO

E’ necessario
I'aggiornamento del
DUVRI?

v Non si procede all’Aggiornamento del Duvri preliminare
all'inizio dell’'esecuzione dell'attivita appaltata.

\ 4

Metodologiai

D’OPERA > Verifica dell’applicazione delle Misure di Prevenzione da
attuare al fine di ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza;
> Verifica di eventuali varianti in corso d’opera derivanti da

intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo
nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici)
tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI e ['aggiornamento
degli oneri di sicurezza per interferenza.

-

"sssssssEEsEEEEEEEEEEEEEnE

emissione: 01/2016

Strumenti .

revisionen’: 0

Riunione di coordinamento preliminare allinizio dell'attivita
appaltata (verbale di riunione);

. Sopralluogo congiunto con I'impresa esecutrice presso ['unita
produttiva oggetto dell'appalto (verbale di sopralluogo).

Strumenti 3 ANALOGHI STRUMENTI PROPOSTI PER LA FASE B

Strumenti .
_____ > .

Riunioni di coordinamento in corso d’opera (verbale di riunione);
Sopralluoghi di verifica periodicapresso ['unita produttiva oggetto
dell'appalto (verbale di sopralluogo).
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STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

I DUVRI & un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione
dell'offerta e successivamente allegato al contratto d’appalto, in cui, vengono definite le Misure di
Prevenzione da attuare al fine di ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la la stima dei

relativi costi.

Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa,
attraverso l'organizzazione preventiva del coordinamento delle attivita appaltate a terzi rispetto a quelle
presenti nellunita produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecnico,

pianificatorio.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito

specificato:

INTRODUZIONE:finalizzata a far comprendere |'articolazione e la finalita del documento, i criteri e la
metodologia per I’ elaborazione dello stesso;

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL’APPALTO: finalizzata a fornire una
descrizione puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attivita lavorative svolte dal personale della sede
in oggetto, dei rischi potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

SEZIONE 2 — APPALTI:finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso I'unita
produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, i dati anagrafici della ditta esecutrice,
la descrizione dell’attivita appaltata e la modalita di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro,
periodicita, personale impiegato, ecc.);

SEZIONE 3 — VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA:rappresenta la sezione piu rappresentativa e
significativa del documento, in quanto finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da interferenza.
Infatti tale sezione riportera I'identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione
delle attivita appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi
da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali
rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti;

ALLEGATI: riportera in allegato tutti quei documenti utili per lo scambio delle informazioni con le ditte
appaltatrici rimandando, per una descrizione piu approfondita delle stesse, ai documenti specifici quali
DVR, PdE, ecc., inclusi i verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento quali strumenti operativi di
integrazione e aggiornamento in corso d’opera del documento stesso.
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MODALITA DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il DUVRI quale strumento operativo di gestione e controllo, dal punto di vista prevenzionistico, delle
attivita appaltate a terzi si configura come un documento dinamico che necessita di aggiornamento
costante in funzione di diverse variabili e parametri sia in fase di espletamento della procedura negoziale
che di esecuzione delle attivita appaltate a terzi.

In particolare, I’Amministrazione provvedera ad accertare se, nel corso di ciascuna fase operativa,
subentrino le condizioni di seguito specificate, che implicano I'aggiornamento del DUVRI:

e nel caso in cui, in fase di espletamento della procedura negoziale (criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente pil vantaggiosa), gli offerenti presentino varianti tali da implicare la
rideterminazione degli oneri di sicurezza per 'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza;

e nel caso non raro in cui, dopo I'aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di cooperazione
e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la
necessita di apportare modifiche al documento gia posto a base d’appalto;

e nel caso in cui emerga la necessita di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da
intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice
(art.114 del Codice dei contratti pubblici), cambiamenti tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI
e la rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza;

e ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso l'unita
produttiva una nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di interferenza gia valutate;

e ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all’unita produttiva (figure coinvolte nella gestione
della sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).

Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale e/o nella fase
immediatamente successiva all’aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte dalle imprese
offerenti e/o della ditta aggiudicataria, '’Amministrazione acquisira, a seguito della segnalazione da parte
delle proposte intercorse, informazioni e dati relativi alle stesse tramite incontri e sopralluoghi congiunti.
Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVRI, I'attivita di
coordinamento e cooperazione prevista dalla normativa fra Datore di Lavoro committente ed i responsabili
delle imprese appaltatrici.

Verra svolta una riunione di coordinamento preliminare all’inizio di ogni nuova attivita appaltata
coinvolgendo anche le altre imprese appaltatrici gia operanti nell’unita produttiva con relative riunioni di
Coordinamento periodiche all’inizio delle attivita e, se necessario, in corso d’opera.
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1.1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
DATI IDENTIFICATIVI
RUOLO NOMINATIVO RIFERIMENTI
Amministrazione Aggiudicatrice
(Art.3 c.25 D.L.vo n°163/2006)
Committente UumMG Campus Venuta — Viale

(Art.26 cc.3 e 3-ter D.Lvo n°81/2008) Europa - Germaneto

Responsabile Unico del Procedimento
(Artt.10 e 119 D.L.vo n°163/2006)

Datore di Lavoro RETTORE Vedi Capitolato
(Artt.2 c.1 lettera b) e 26 c.3-ter
D.L.vo n°81/2008)

1.2 INFORMAZIONI GENERALI

L’'UMG di Catanzaro svolge la sua attivita didattica principalmente nell’area Campus di Viale Europa
in Germaneto. Inoltre attualmente ha delle sedi esterne: Roccelletta (CZ) — Catanzaro- Cosenza

1.3  DATI RELATIVI Al LUOGHI DI LAVORO DOVE S| SVOLGERA L’APPALTO

L’appalto si svolgera presso le Sedi del’lUMG individuate nel Capitolato, al quale si rimanda.

1.4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE

L'attivita svolta presso le Sedi del’lUMG é essenzialmente quella tipica di carattere didattico e di ricerca
di una universita, che prevede I'espletamento di pratiche tecnico-amministrative, I’archiviazione di
materiale cartaceo ed informatico, attivita di laboratorio ed attivita di aula.

Si evidenzia altresi la presenza, in alcuni ambienti, di pubblico e di lavoratori dipendenti di altre Ditte
Appaltatrici.
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1.5 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Ruoli e responsabilita per la sicurezza dell’unita produttiva/sede di lavoro

La struttura organizzativa della sicurezza dell'unita produttiva in oggetto, che, a vari livelli, € chiamata

alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, € la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro Aldo QUATTRONE

Dirigentl delegati Come da elenco figure sensibili

Preposti individuati Come da elenco figure sensibili

Responsabile Servizio PP Pasquale Varone

Addetti Servizio PP Luigi Quintieri

Medico Competente Carmelo Nobile — Claudia Pileggi

RLS Dott. Franco Pucci — Dott. Francesco Voci — Sig.ra Rosa Carla Cartaginese
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2.1 PREMESSA

La presente sezione e finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso 'unita
produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, i dati anagrafici della ditta
esecutrice, la descrizione dell’attivita appaltata e la modalita di esecuzione della stessa (aree di lavoro,

orario di lavoro, periodicita, personale impiegato, ecc.).
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2.2 ELENCO DEGLI APPALTI

DITTA APPALTATRICE OGGETTO DELL’APPALTO

IMPORTO A BASE

DURATA APPALTO

’
D’ASTA INIZIO

FINE

Procedura aperta ex art. 60
Dlgs n. 50/2016, per
I'affidamento del servizio di
Raccolta, Trasporto,
Stoccaggio e Smaltimento
dei rifiuti sanitari pericolosi Importo a base
e non pericolosi. Importo a d’asta 65.000€
base d’asta 65.000€ annui, annui, per 24 mesi.
per 24 mesi. Luogo di
Esecuzione: Complesso di
Roccelletta di Borgia,
Campus Universitario “S.
Venuta” — Loc. Germaneto -
Catanzaro
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2.3 LEDITTE APPALTATRICI

DITTA APPALTATRICE:

RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
C.F.P.IVA

TELEFONO/FAX

SETTORE/ATTIVITA

REFERENTE PER | LAVORI IN APPALTO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

DATORE DI LAVORO:

RSPP:

MEDICO COMPETENTE:

OGGETTO DELL’APPALTO

(DESCRIZIONE SINTETICA)

DURATA DELL’APPALTO (DATA)

DAL AL

AREA LAVORI: PIANO, (AREA SPECIFICA)

NUMERO LAVORATORI
(PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEI
LAVORI IN APPALTO)

ORARIO DI LAVORO
(possono essere individuate piu fasce orarie)

dalle alle

dalle alle

PERIODICITA DEI LAVORI

quotidiana settimanale mensile variabile

O O O |

ATTIVITA LAVORATIVA OGGETTO DELL’APPALTO

XFORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE DA LABORATORIO
OPuULIZIE

0 MANUTENZIONE ELETTRICA, DATI E ALLARMI ORDINARIA

O MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA

0 MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA

O MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO
AUTOMATICO

O VIGILANZA

OMANUTENZIONE APPARECHIATURE INFORMATICHE,
FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI
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3.1 PREMESSA

La presente sezione costituisce la parte pil rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all’'identificazione e valutazione dei rischi da interferenza.
Infatti tale sezione riportera I'identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali
interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la
stima dei costi della sicurezza da esse derivanti.

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE
In questa sezione & possibile valutare puntualmente, tramite le informazioni ricevute dalle ditte e dai contratti d’appalto in essere, le interferenze che si potrebbero

venire a creare nella giornata, nella settimana e nel mese. E quindi possibile attuare un piano coordinato per rilevare i rischi potenziali dovuti alle interferenze spaziale

all'interno dell’intero edificio.

GIORNO TIPO DI INTERFERENZA
DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE
FASCIA 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |13:00 |14:00 |15:00 |16:00 |17:00 |18:00 |19:00 |[20:00 |21:00 |22:00 | 23:00
ORARIA ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE
01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |14:00 |15:00 |16:00 |17:00 |18:00 |19:00 |20:00 |21:00 |22:00 |23:00 |00:00
DITTA
T T T T T T T T T T T
FORNITRICE
Legenda: 1,2,3,4,... = n° piano di intervento A,B,C... = settore di intervento T = tutti i piani e settori oggetto della Fornitura

¢
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SETTIMANA TIPO DI INTERFERENZA
GIORNO LUNEDI’ MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA
UL T T T T T
FORNITRICE
MESE TIPO DI INTERFERENZA
SETTIMANA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA
BAULES T T T T
FORNITRICE
Legenda: 1,2,3,4,... =n° piano di intervento
A,B,C... = settore diintervento
T =T =tutti i piani e settori oggetto della Fornitura
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3.3

RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE

La tabella di seguito riportata individuai rischi generali prevedibili derivantidalle attivita affidate e le misure di

prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dell'impresa appaltatrice e del Committente

rispettivamente, per eliminare oppure, ove cio non fossepossibile, minimizzare tali rischi.

ATTIVITA’/FASE
OPERATIVA

RISCHI

DA INTERFERENZE

MISURE DA ADOTTARE DA
PARTE DELL'IMPRESA
APPALTATRICE

MISURE DA ADOTTARE DA
PARTE DEL COMMITTENTE

DEPOSITO DI MATERIALI E
ATTREZZATURE

S|

EVITARE DI INGOMBRARE VIE DI
ESODO E PORTE DI EMERGENZA

SEGNALARE AREA DI LAVORO

ACCESSO ALLE AREEOGGETTO
DI LAVORI.

S|

INFORMARE PREVENTIVAMENTE
DELL’ACCESSO LA COMMITTENET

INFORMARE
PREVENTIVAMENTE |
LAVORATORI DELL’ACCESSO
DELLA DITTA APPALTATRICE
CONCORDANDO, OVE
NECESSARIO, ANCHE
L'INTERRUZIONE DELLE
ATTIVITA

GESTIONE DELLE EMERGENZE

S|

FORNIRE NOMINATIVO PERSONE
PRESENTI

INFORMARE LA SQUADRA DI
EMERGENZA SULLA PRESENZA
DI LAVORATORI DI DITTE
ESTERNE

emissione: 02/2014
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3.4 RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
DITTA/ DA ATTUARE VERI
PERSO RISCHI FICA
A AREA DI INTERFEREN DA PARTE
NALE ATTIVITA LAVORO INTRODOTTI e DA ATTUARE A bELLivpres | ATTY
DELLA NELLA SEDE CURA DEL A AZIO
SEDE COMMITTENTE NE
APPALTATRIC
E
- Comunicare
Probabili con
interferenz esattezza e
Rischi e di tipo Interrompere con almeno
LABORATORI otenziali logistico temporaneame | yna Figu
PERSO | Attivita Bioscienzee | P . fra il nte le attivita settimanadi | ra
; Roccelletta | presenti nella : ‘ ln !
NALE di ~ sede (vd personale nei momenti anticipo inca
DELLA | Laboratori y della sede “clou” della intervento | ricat
EDE CENTRALL | estratto del la ditta da | forniturainstall | Seq—aie | adal
S 0 TECNOLOGIC | DVR Allegato | '@ ditta da | fornituraiinstall | segnalare ada
HE al DUVRI) Lunedl‘a azione conidonea | DL
Venerdi cartellonisti
dalle 8.00 ca
Alle 18.00

Misure preventive generali da adottare:
Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste

conducono.

Utilizzare per I'espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di

sicurezza.

Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati a spogliatoio e deposito di
materiali ed attrezzature.
Effettuare le attivita secondo specifiche procedure di coordinamento (con il Committente e le ditte
appaltatrici) ai fini della gestione delle emergenze.
Individuare percorsi a minor rischio di interferenza per la movimentazione delle attrezzature e dei materiali

all'interno dell’edificio.

Utilizzare I'area di accesso all’edificio e le aree di carico/scarico dei materiali indicate dal Committente

emissione: 02/2014
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3.5 COSTIDELLA SICUREZZA

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in
atto le specifiche misure di sicurezzaper prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a
ribasso a based’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli
appalti sopra menzionati.

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza
afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli
riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come
costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in
quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano, in merito alla
quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo
n°81/2008 previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, resta
immutato I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere
all'attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. | suddetti costi
sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica
dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del
D.L.vo n°163/2006.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per I'eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno
evidenziati tenendoli distinti dall'importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato
XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a
disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 86 c.3-bis, 87 e 131
c.3 del D.L.vo n°163/2006.

)
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DITTA

COSTI DELLA SICUREZZA

RELATIVI ALLE INTERFERENZE NEL PERIODO CONTRATTUALE

NOTE: i costi della sicurezza indicati sono relativialle interferenze derivanti dall’esecuzione dei servizi globali inclusi nel
contrattopresso gli immobili

descrizione Uu.M. Prezzo unitario (€) Quantita Totale (€)

Societa di

Delimitazione area di lavoro

Cad.
Segnaletica di sicurezza
SEGNALI SPECIALI Cad. 25,04 2 50,08
cartelli Cad. 5,52 4 22,08
TOTALE €72,16
descrizione U.M. Prezzo unitario (€) Quantita Totale (€)

Societa di
MISURE DI COORDINAMENTO GENERALI
Riunioni e procedure di
coordinamento Cad. 250,00 1/anno 250,00
Sopralluogo di coordinamento Cad. € 300,00 1/anno 300,00

TOTALE Attivita di coordinamento generale (annuale) € 550,00
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Allegato 1

Documento Informativo per le imprese appaltatrici e
prestatori d’opera
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RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO

DELL’APPALTO

La Tabella seguente riassume le voci relative all'individuazione dei rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro

oggetto dell’appalto.

Tipologia ambiente di
polog Rischi potenziali

Misure di prevenzione e protezione

lavoro
Elettrico Impianti elettrici conformi
Procedure di sicurezza sull’uso delle attrezzature
Inciampo per cavi a Corretto Lay-out ambientale postazioni lavoro
vista/attrezzature/torrette
elettriche
Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza
Laboratori Materiale accatastato in
modo non idoneo su
Aree comuni scaffali/armadi

Incendio

Divieto di fumo
Procedure di emergenza

Presidi antincendio

Chimico/Biologico

Attenersi alle procedure di sicurezza del laboratorio.

Ricorrere all’uso di idonei DPI

Inciampi e urti

Aree esterne

Controllo periodico delle eventuali sconnessioni della
pavimentazione

Segnalazione di eventuali passaggi pericolosi

Protezione di eventuali passaggi pericolosi

Scivolamento

(pedoni e motoveicoli)

Procedere con cautela e a velocita limitata

Arrotamento

Posizionamento segnali stradali indicanti il limite massimo di
velocita consentito e il corretto flusso veicolare

revisione n’: 0 Pag.
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ESTRATTO PROCEDURE DI EMERGENZA

Gestione delle emergenze

Nell’edificio sono presenti persone addestrate per poter intervenire in caso di necessita in osservanza delle procedure
stabilite dal piano di emergenza. Per contattarle, in qualsiasi situazione di pericolo (incidenti, infortuni, principi di
incendio, ecc.) comporre da qualsiasi telefono interno

IL NUMERO TELEFONICO INTERNO RISERVATO ALLE COMUNICAZIONI DI EMERGENZA

Nel caso in cui il personale dell’appaltatore sia stato adeguatamente formato alla gestione delle emergenze

secondo le disposizioni del DM 10 marzo 1998, potra intervenire utilizzando i mezzi di estinzione presenti.

Per consentire un esodo agevole delle persone, nell'immobile sono affisse le planimetrie di orientamento, del
tipo “VOI SIETE QUI”

Le planimetrie della struttura sono disponibili presso Ufficio AffariLegali e Negoziali

Dettagliate informazioni circa i Piani di Emergenza sono disponibili presso Ufficio AffariLegali e Negoziali
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PROCEDURA SCHEMATICA DI ALLARME ED EVACUAZIONE STABILITA DAL
PIANO DI EMERGENZA PER LE PERSONE ESTERNE

SITUAZIONE

CHE COSA FARE

SE SI RILEVA UNO STATO DI FATTO
POTENZIALMENTE PERICOLOSO

— dare immediata comunicazione alla Squadra gestione emergenze

componendo il numero

— nell'impossibilita di effettuare le precedenti comunicazioni, contattare una
addetto alle emergenze o attivare il piu vicino pulsante di allarme.

— attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze.

In caso di attivazione del segnale di
PREALLARME

COSTITUITO DA UNA
SEGNALAZIONE ACUSTICA O VIVA
VOCE

— interrompere le normali attivita di lavoro e prepararsi ad una eventuale
evacuazione

— attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze

Se il personale dell’Azienda
comunica il CESSATO ALLARME

— Riprendere le normali attivita

Se viene diramato l'ordine di
EVACUAZIONE DELLA SEDE, per
attivazione del

SEGNALE ACUSTICO DI ALLARMEO
VIVA VOCE

o per disposizione della squadra di
emergenza

— Seguire le indicazioni di percorso e le disposizioni impartite dall’addetto

alla squadra gestione emergenze presente e la segnaletica di sicurezza

In caso ci si trovi nei locali al di
fuori del normale orario di lavoro,
quindi in assenza di personale
interno

— richiedere via telefono I'intervento dei soccorsi pubblici (115 Vigili del
Fuoco, 118 Soccorso sanitario, 112 Carabinieri, 113 Polizia)
— abbandonare i locali e recarsi nel punto di raccolta, in attesa delle squadre

esterne di soccorso, seguendo le indicazioni della segnaletica
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REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26del D.Lgs 81/2008Vi ricordiamo che I'esecuzione dei lavori presso

immobilenonché eventuali lavori da Voi realizzati nell’ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere

svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi responsabilita per eventuali danni a

persone e a cose, sia di nostra proprieta che di terzi, che si possano verificare nell’esecuzione dei lavori

stessi, saranno a vostro carico.

Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e

sicurezza sul lavoro;

rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attivita,;

garantire:

e un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;

e ['esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprieta e in conformita alle
norme di buona tecnica;

assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e

assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);+

dotareil personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita

del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di

riconoscimento (art 26 del D.Lgs 81/2008)

rispettare le disposizioni piu avanti riportate.
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NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale & soggetto all’osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede.

In particolare:

a)

b)

c)

d)

f)

a)

L'impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprieta dellAmministrazione € di norma vietato.
Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.
La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per I'esecuzione dei lavori, all’'interno della nostra
sede, & completamente a cura e rischio dell’Assuntore che dovra provvedere alle relative incombenze.
La sosta di autoveicoli o mezzi dellimpresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio & consentito solo
per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di
istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno delle aree di
pertinenza dellAmministrazione e di esigerne la piu rigorosa osservanza.

L’introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili,
sostanze chimiche, ecc. ), dovra essere preventivamente autorizzata.

L'accesso all’edificio del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi
dovra essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.

L’orario di lavoro dovra di norma rispettare I'orario concordato con il Referente dell’appalto, anche al fine
di eliminare o ridurre i rischi interferenti.

A lavori ultimati, dovrete lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta

e rottami (smaltiti a vostro carico secondo la hormativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.
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NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, I'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di
Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele

prevenzionistiche necessarie € a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attivita.

Prima dell'inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attivita che
potrebbero interferire con la nostra normale attivita lavorativa. A tale scopo vi chiediamo di consegnare copia
della Valutazione dei rischi per I'esecuzione delle attivita presso il nostro immobile o del Piano operativo

della sicurezza.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto “Norme particolari: disciplina interna”, Vi invitiamo a

rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note

riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

— Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento

— Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti
nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

— Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.

— Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.

— Divieto di introdurre sostanze inflammabili o comunqgue pericolose o nocive.

— Obbligo di recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni
sopraelevate;

— Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e
che possono percid compromettere anche la sicurezza di altre persone;

— Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, diutilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con
pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

— Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;

— Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;

— Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

— Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;

— Divieto di passare sotto carichi sospesi;

— Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o I'esistenza di
condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nelllambito delle proprie

competenze e possibilita, per I'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
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CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO
Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte integrante del

Contratto di Appalto di ogni appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.

E’ relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dei rispettivi appalti e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei
singoli lavoratori autonomi.

Il presente documento verra aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o
introduzione di nuovi rischi, all’atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento
indette dal Committente.

Le misure di coordinamento e cooperazione tra il Datore di Lavoro della Sede dell’Amministrazione
interessata, quello dell’Aggiudicataria e quelli delle Ditte Appaltatrici gia operanti nella Sede, sono state
chiarite, approvate e condivise dai presenti e attraverso la sottoscrizione del presente documento vengono
formalizzate.

firma Data

Datore di lavoro committente

IMPRESA APPALTATRICE

. s FIRMA DATA
(nome cognome - ragione sociale impresa)
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