
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE CONFRONTO DI PREVENTIVI SU MEPA, DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE DORSALI DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED 

ELETTRICI POSTI A SERVIZIO DELLE MACCHINE DI RAFFRESCAMENTO DELL’AREA CICLOTRONE E DEL 

CENTRO DI RICERCA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 36/2023 

 

ALLEGATO 2 

Relazione Generale 

 



Rev. n. Data Descrizione modifica

Scala:

Eseg. Control. Approv.

PROGETTO ARCHITETTONICO

REGIONE CALABRIA
PROVINCIA DI CATANZARO
COMUNE DI CATANZARO

ARCH. MARIANO SCALFARI
PROGETTO STRUTTURALE
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
PROGETTO VIGILI DEL FUOCO

IL D.L

Data Progetto: 18/02/2024

ING. ROSARIO PUNTURIERORUP:

ARCH. MARIANO SCALFARI

IL PROGETTISTA

PROGETTO PER OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE DORSOLAI DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED
ELETTRICI POSTI A SERVIZIO DELLE MACCHINE DI RAGFRESCAMENTO DELL'AREA CICLOTRONE
E DEL CR.

√

PROGETTO ESECUTIVO

PE-RT01

RELAZIONE GENERALE

DS



IMPIANTI MECCANICI 

Premessa 

La presente relazione illustra gli interventi necessari per attivare gli impianti già realizzati nell’appalto della 

realizzazione del Ciclotrone, posto nel corpo D del complesso Universitario Magna Graecia di Catanzaro. Le 

connessioni necessarie per il funzionamento degli Impianti esistenti, previsti nel progetto, interessano gli 

allacci elettrici di alimentazione del Ciller posto sulla copertura del Bunker ospitante il Ciclotrone e gli Impianti 

di adduzione dei fluidi caldi e freddi per alimentare le UTA poste nel 3 livello (Uta 4-5-6), l’UTA posta sulla 

copertura del bunker Ciclotrone e l’Uta CR esistente. 

In particolare questi impianti riguarderanno: 

 Modifica della linea acqua calda proveniente dalla centrale del Corpo D posta al piano -1, dove

l’intervento consiste nello smontaggio delle pompe esistenti con sostituzione delle stesse con pompe

di maggiore portata per come indicato negli elaborate di progetto; realizzazione di nuove connessioni

fluidi caldi sulla tubazione esistente per alimentare l’UTA 1 posta sulla copertura del Ciclotrone;

 Realizzazione di collettore per le nuove connessioni richiesti dall’Ente (alimentazione UTA CR, UTA 4-

5-6, predisposizione per future alimentazioni);

 Installazione di due pompe gemellari sul nuovo collettore per alimentazione fredda  UTA 4-5-6, UTA

CR e UTA 1;

 impianto alimentazione Ciller con quadro da installare nei pressi del Ciller posto sulla copertura del

Ciclotrone. L’alimentazione sarà realizzata con distacco dalla centrale elettrica posta nel piano -1 del

corpo D.

Centrali di produzione (CILLER) 

Al di la delle articolazioni impiantistiche previste nel progetto “interne ed esterne”, gli impianti del 

Ciclotrone e del CR saranno alimentati per il riscaldamento invernale da centrale termica esistente, mentre 

per il condizionamento estivo saranno alimentati da un Ciller da 580 Kw, fornito e posto in opera sulla 

copertura del ciclotrone dalla ditta appaltatrice dei lavori del stesso Ciclotrone. 

Impianti di climatizzazione 

Come già accennato in precedenza, gli impianti di alimentazione saranno articolati sulla base delle varie 

utenze e destinazioni d’uso; più in particolare saranno suddivisi in due parti principali: 

• aree e locali di pertinenza CR;

• aree e locali a disposizione Ciclotrone area fredda;

Le zona di pertinenza, risultano ubicata al piano terra del corpo D, mentre il piano -1 e 3 terzo saranno 

utilizzati come sotto centrali per alimentazione dei fluidi. 

Per queste zone il presente in appalto comprende la sola realizzazione delle connessioni di alimentazione, 

mentre l’installazione delle macchine di raffrescamento e di condizionamento a servizio dei locali a 

disposizione per uffici e laboratori è stata già realizzata con altri appalti. 

Il dimensionamento delle centrali tecnologiche esistenti sono stati riviste effettuando un ricalcolo dei fluidi 

e delle nuove utenze al fine di ridimensionare le tubazioni e le pompe di alimentazione, considerando anche 

le future utenze che serviranno per questi locali. Pertanto tutte le reti dei fluidi caldi sono state verificate  ed 

in alcuni casi modificati  a partire dalla sotto centrali termiche, mentre per le reti dei fluidi freddi sono previste 

partenze dal collettore di centrale correttamente dimensionato e posto sulla copertura del Ciclotrone. 
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