

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 4, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN PORZIONE DEL PIANO TERRA DELL'ISTITUTO EINAUDI, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI N° 2 SPOGLIATOI E UN UFFICIO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE";**

**CUP F65B18005670005 - CIG 7741096A7F**

**VERBALE DI GARA n° 1**

L'anno **2019**, il giorno **18** del mese di **febbraio** alle ore **09.00**, presso l'Area Servizi Tecnici – Livello 0 – Corpo E dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro in Viale Europa – Località Germanetto – 88100 Catanzaro, si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice, all'uopo nominata con D.D.G. n°140 del 06/02/2019 costituita dai seguenti componenti:

- Ing. Renato Ledonne (Presidente)
- Dott. Andrea Ranieri
- Geom. Antonio Curcio

per l'esame delle offerte presentate dalle ditte concorrenti alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, c. 4, lett. a) D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi, finalizzati alla realizzazione di n° 2 spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente"

I lavori della Commissione hanno inizio alle ore 09.00.

Non sono presenti rappresentanti delle ditte concorrenti.

La commissione preliminarmente prende atto:

- del bando di gara pubblicato in data 27/12/2018 sull'Albo Pretorio del Comune di Catanzaro, sui siti dell'Ateneo, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Calabria;
- del relativo Disciplinare di gara e dei modelli di dichiarazione allegati.

A questo punto la Commissione prende in consegna la documentazione trasmessa dall'Ufficio Protocollo [**allegato 1**] consistente nei plichi contenenti le offerte. La Commissione prende atto che sono pervenuti n. 40 plichi inviati dai seguenti concorrenti:

|          | <b>Ditta</b>  | <b>Prot.</b> | <b>Data</b> |
|----------|---|--------------|-------------|
| <b>1</b> | Sestito Giancarlo & Figli S.r.l.                        | 499          | 16/01/2019  |
| <b>2</b> | FA.RI. Cotruzioni Generali sas                          | 503          | 16/01/2019  |
| <b>3</b> | S.I.C.E. S.r.l.   | 542          | 17/01/2019  |
| <b>4</b> | Impresa Costruzioni Edili Stradali Chiravalloti Umberto | 544          | 17/01/2019  |
| <b>5</b> | Cerminara Costruzioni Srl                               | 546          | 17/01/2019  |
| <b>6</b> | Impresa Edile Petrocca Carmine                          | 550          | 17/01/2019  |
| <b>7</b> | System S.r.l.   | 551          | 17/01/2019  |
| <b>8</b> | Girus di Gigante Luigina S.r.l.                         | 557          | 17/01/2019  |
| <b>9</b> | Unitel S.r.l.   | 592          | 18/01/2019  |

|    |  |     |                         |
|----|--|-----|-------------------------|
| 10 | Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali                   | 594 | 18/01/2019              |
| 11 | D'Auria Costruzioni S.r.l.                                     | 595 | 18/01/2019              |
| 12 | Scutieri Costruzioni S.r.l.                                    | 596 | 18/01/2019              |
| 13 | ATI: Impresa Tardi Francesco - Impresa SA.MI. S.r.l.           | 597 | 18/01/2019              |
| 14 | Energy Max Plus S.r.l.   | 598 | 18/01/2019              |
| 15 | Itec S.r.l.  | 601 | 18/01/2019              |
| 16 | Sogiem S.r.l.  | 602 | 18/01/2019              |
| 17 | ATI: Edilprogetti S.r.l. - S.I.T.I. Sud S.r.l.                 | 603 | 18/01/2019              |
| 18 | Tavano Giuseppe S.r.l.   | 612 | 18/01/2019              |
| 19 | Genovese Costruzioni S.r.l.                                    | 659 | 21/01/2019<br>ore 08:20 |
| 20 | ATI: Builders S.r.l. - Ienergy S.r.l.                          | 668 | 21/01/2019<br>ore 09:06 |
| 21 | ATI: GIU.STE.FRA. Costruzioni Srl - Catroppa Rocco             | 669 | 21/01/2019<br>ore 09:17 |
| 22 | Costruzioni Edili 2001 S.r.l.                                  | 670 | 21/01/2019<br>ore 09:15 |
| 23 | Edilizia Innovativa S.r.l.                                     | 671 | 21/01/2019<br>ore 09:22 |
| 24 | Cricelli Costruzioni S.r.l.                                    | 672 | 21/01/2019<br>ore 10:45 |
| 25 | 4R Costruzioni S.r.l.  | 675 | 21/01/2019<br>ore 10:46 |
| 26 | Procopio Costruzioni S.r.l.                                    | 676 | 21/01/2019<br>ore 10:47 |
| 27 | B.L. Costruzioni Srl -   | 680 | 21/01/2019<br>ore 10:44 |
| 28 | ATI: Varano Costruzioni S.r.l. - Marano Climatizzazioni S.r.l. | 693 | 21/01/2019<br>ore 10:23 |
| 29 | Emme Costruzioni S.r.l.  | 694 | 21/01/2019<br>ore 10:25 |
| 30 | S.G.M. S.r.l.  | 696 | 21/01/2019<br>ore 10:30 |
| 31 | Da.Ma Impianti S.r.l.  | 700 | 21/01/2019<br>ore 10:40 |
| 32 | Tekno Edil S.r.l.  | 702 | 21/01/2019<br>ore 10:43 |
| 33 | Rogu Costruzioni Srl   | 704 | 21/01/2019<br>ore 10:51 |
| 34 | CO.R.I.GE. S.r.l.  | 709 | 21/01/2019<br>ore 11:00 |
| 35 | CO.E.S. di Francesco Guzzo S.r.l.                              | 710 | 21/01/2019<br>ore 11:09 |
| 36 | Opera S.r.l.   | 711 | 21/01/2019<br>ore 11:26 |

|    |  |     |                         |
|----|--|-----|-------------------------|
| 37 | CO.GE.MAN Costruzioni S.r.l.                 | 714 | 21/01/2019<br>ore 11:36 |
| 38 | ATI: ItalgrouP S.r.l. - Ellesse S.r.l.       | 716 | 21/01/2019<br>ore 11:36 |
| 39 | ATI: Iclag Costruzioni S.r.l. - Greco S.r.l. | 720 | 21/01/2019<br>ore 11:43 |
| 40 | F&G Costruzioni S.r.l.                       | 839 | 23/01/2019              |

A questo punto, ciascuno dei Commissari, sotto la propria responsabilità, dichiara l'assenza di cause d'incompatibilità con l'espletamento delle funzioni assunte ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

La Commissione passa ad esaminare i plichi pervenuti al fine di verificarne la regolarità.

Prende atto che tutti gli plichi risultano essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e recano all'esterno - oltre all'intestazione del mittente - le indicazioni relative all'oggetto della gara.

La Commissione prende, altresì, atto che tutti i plichi sono pervenuti nei termini stabiliti nel bando di gara e nel disciplinare di gara, e cioè, entro le ore 12.00 del 21/01/2019, ad eccezione del plico trasmesso dalla seguente ditta, come si evince dalla data di arrivo del protocollo apposto sul plico:

| DITTA                  | Data di arrivo | protocollo |
|------------------------|----------------|------------|
| F&G Costruzioni S.r.l. | 23/01/2019     | 839        |

Pertanto, la Commissione di gara dichiara il plico della suddetta ditta non ricevibile in quanto pervenuto oltre il termine fissato dal bando di gara (ore 12,00 del 21/01/2019).

A questo punto, ai sensi dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce la soglia di anomalia procedendo al sorteggio del metodo tra quelli stabiliti puntualmente nella norma richiamata. Vengono predisposti nr. 5 biglietti riportanti le lettere a), b), c), d) ed e), che vengono ripiegati tre volte ed immessi in una busta.

Su invito della Commissione, il Dott. Andrea Ranieri estrae il biglietto che riporta il metodo della lettera c), e precisamente: *media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento.*


La Commissione procede a siglare tutti i plichi trasmessi dalle sopra citate Ditte.

Alle ore 13.00 la Commissione dichiara chiusi i lavori, trasmettendo copia del presente verbale al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza.

La Commissione provvede a conservare i plichi contenenti le offerte in un armadio blindato chiuso a chiave presso l'Ufficio Tecnico dell'Ateneo.

Letto, confermato e sottoscritto.


– Ing. Renato Ledonne (Presidente)



– Dott. Andrea Ranieri



– Geom. Antonio Curcio



**Registro di Protocollo per Classificazione**

**Area Servizi Tecnici**

| Classif. | Fascicolo | N. prot. | Data       | A/P/   | Ann. | Mittente                  | Destinatario | Oggetto  |
|----------|-----------|----------|------------|--------|------|---------------------------|--------------|--|
| IX/2     |           | 720      | 21/01/2019 | A<br>X |      | ICLAG COSTRUZIONI SRL     |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 716      | 21/01/2019 | A<br>X |      | italgroup srl             |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 714      | 21/01/2019 | A<br>X |      | co.ge.man costruzioni srl |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 711      | 21/01/2019 | A<br>X |      | Opera S.r.l. cotronei     |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 710      | 21/01/2019 | A<br>X |      | co.e.s di francesco guzzo |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 709      | 21/01/2019 | A<br>X |      | co.ri.ge. srl             |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |

22/01/2019 09:09

Pagina 1 di 9

*PER RICEVITA*  
*22 GEN. 2019*  
*AS*

*UFFICIO PROTOCO*



*PR* *de*

### Area Servizi Tecnici

| Classif. | Fascicolo | N. prot. | Data       | A/P/   | Ann. | Mittente                             | Destinatario | Oggetto  |
|----------|-----------|----------|------------|--------|------|--------------------------------------|--------------|--|
| IX/2     |           | 704      | 21/01/2019 | A<br>X |      | Rogu Costruzioni S.r.l.              |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 702      | 21/01/2019 | A<br>X |      | engineering & construction Tekno     |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 700      | 21/01/2019 | A<br>X |      | DA.MA. Impianti S.r.l.               |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 696      | 21/01/2019 | A<br>X |      | Impresa Lanzellotti S.G.M. S.r.l.    |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 694      | 21/01/2019 | A<br>X |      | Emme Costruzioni di Maurilio Monizza |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 693      | 21/01/2019 | A<br>X |      | ati varano costruzione srl           |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |

## Area Servizi Tecnici

| Classif. | Fascicolo | N. prof. | Data       | A/P/   | Ann. | Mittente                      | Destinatario | Oggetto  |
|----------|-----------|----------|------------|--------|------|-------------------------------|--------------|--|
| IX/2     |           | 680      | 21/01/2019 | A<br>X |      | b.l. costruzioni srl          |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 676      | 21/01/2019 | A<br>X |      | costruzioni procopio srl      |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 675      | 21/01/2019 | A<br>X |      | 4 erre costruzioni srl        |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 672      | 21/01/2019 | A<br>X |      | cricelli costruzioni srl      |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 671      | 21/01/2019 | A<br>X |      | edilizia innovativa srl       |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 670      | 21/01/2019 | A<br>T |      | Costruzioni Edili 2001 S.r.l. |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |

## Area Servizi Tecnici

| Classif. | Fascicolo | N. prot. | Data       | A/P/   | Ann. | Mittente                       | Destinatario | Oggetto   |
|----------|-----------|----------|------------|--------|------|--------------------------------|--------------|---|
| IX/2     |           | 669      | 21/01/2019 | A<br>X |      | giu.ste.fra costruzioni srl    |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente.  |
| IX/2     |           | 668      | 21/01/2019 | A<br>X |      | builders srl                   |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente.  |
| IX/2     |           | 659      | 21/01/2019 | A<br>X |      | Genovese Costruzioni S.r.l.    |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente.  |
| IX/2     |           | 612      | 18/01/2019 | A<br>X |      | Tavano Giuseppe S.r.l. Società |              | Offerta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente.  |
| IX/2     |           | 603      | 18/01/2019 | A<br>X |      | edil progetti srl              |              | Plico con busta documenti e busta Offerta per la gara mediante procedura aperta "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 602      | 18/01/2019 | A<br>X |      | SOGIEM S.r.l.                  |              | Offerta per la gara relativa ai lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente.  |

an

lu

la

## Area Servizi Tecnici

| Classif. | Fascicolo | N. prot. | Data       | A/P/   | Ann. | Mittente                            | Destinatario | Oggetto   |
|----------|-----------|----------|------------|--------|------|-------------------------------------|--------------|---|
| IX/2     |           | 601      | 18/01/2019 | A<br>X |      | itec srl                            |              | Plico con busta documenti e busta Offerta per la gara mediante procedura aperta "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 598      | 18/01/2019 | A<br>X |      | energy max plus srl                 |              | Plico con busta documenti e busta Offerta per la gara mediante procedura aperta "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 597      | 18/01/2019 | A<br>X |      | A.T.I. Impresa Tardi<br>Francesco   |              | Offerta per l'appalto dei lavori di realizzazione di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente.                                       |
| IX/2     |           | 596      | 18/01/2019 | A<br>X |      | Scutieri Costruzioni<br>S.r.l.      |              | Offerta per lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente.  |
| IX/2     |           | 595      | 18/01/2019 | A<br>X |      | D'Auria Costruzioni<br>S.r.l.       |              | Offerta per l'appalto dei lavori di realizzazione di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente.                                       |
| IX/2     |           | 594      | 18/01/2019 | A<br>X |      | Consorzio Stabile<br>Infrastrutture |              | Offerta per l'appalto dei lavori di realizzazione di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente.                                       |



## Area Servizi Tecnici

| Classif. | Fascicolo | N. prot. | Data       | A/P/   | Ann. | Mittente                             | Destinatario | Oggetto   |
|----------|-----------|----------|------------|--------|------|--------------------------------------|--------------|---|
| IX/2     |           | 592      | 18/01/2019 | A<br>X |      | unitel srl                           |              | Plico con busta documenti e busta Offerta per la gara mediante procedura aperta "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 557      | 17/01/2019 | A<br>X |      | girus                                |              | Plico con busta documenti e busta Offerta per la gara mediante procedura aperta "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 551      | 17/01/2019 | A<br>X |      | system srl                           |              | Plico con busta documenti e busta Offerta per la gara mediante procedura aperta "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 550      | 17/01/2019 | A<br>X |      | impresa edile petrocca carmine       |              | Plico con busta documenti e busta Offerta per la gara mediante procedura aperta "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 546      | 17/01/2019 | A<br>X |      | Cerminara Costruzioni S.r.l.         |              | Plico con busta documenti e busta Offerta per la gara mediante procedura aperta "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente. |
| IX/2     |           | 544      | 17/01/2019 | A<br>X |      | Impresa Costruzioni Edili e Stradali |              | Offerta per l'appalto dei lavori di realizzazione di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente.                                       |

Area Servizi Tecnici

| Classif. | Fascicolo | N. prof. | Data       | A/P/   | Ann. | Mittente                                | Destinatario | Oggetto   |
|----------|-----------|----------|------------|--------|------|---|--------------|---|
| IX/2     |           | 542      | 17/01/2019 | A<br>X |      | s.i.c.e srl                             |              | OFFERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN PORZIONE DEL PIANO TERRA DELL'ISTITUTO EINAUDI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI DUE SPOGLIATOI E UN UFFICIO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE |
| IX/2     |           | 503      | 16/01/2019 | A<br>X |      | fa.ri costruzioni generali sas di rizzo |              | OFFERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN PORZIONE DEL PIANO TERRA DELL'ISTITUTO EINAUDI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI DUE SPOGLIATOI E UN UFFICIO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE |
| IX/2     |           | 499      | 16/01/2019 | A<br>X |      | Sestito Giancarlo & Figli S.r.l.        |              | OFFERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN PORZIONE DEL PIANO TERRA DELL'ISTITUTO EINAUDI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI DUE SPOGLIATOI E UN UFFICIO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE |
| IX/5     |           |          |            |        |      |   |              |   |

838 23-01-2019

G.F. POSIZIONI  
FOCCI SRL

1 1 1 1  
1 1 1

*AR*

*Uey*

*[Signature]*