

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 4, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN PORZIONE DEL PIANO TERRA DELL'ISTITUTO EINAUDI, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI N° 2 SPOGLIATOI E UN UFFICIO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE";

**CUP F65B18005670005 - CIG 7741096A7F**

#### VERBALE DI GARA n° 4

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di marzo alle ore 09.00, presso l'Area Servizi Tecnici – Livello 0 – Corpo E dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro in Viale Europa – Località Germaneto – 88100 Catanzaro, giusto avviso pubblicato dal RUP sul sito dell'Università (Allegato 1), si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice, all'uopo nominata con D.D.G. n°140 del 06/02/2019 costituita dai seguenti componenti:

- Ing. Renato Ledonne (Presidente)
- Dott. Andrea Ranieri
- Geom. Antonio Curcio

per proseguire l'esame delle offerte presentate dalle ditte concorrenti alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, c. 4, lett. a) D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi, finalizzati alla realizzazione di n° 2 spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente".

I lavori della Commissione hanno inizio alle ore 09.10.

E' presente il Sig. Santo Franco Cardamone (Allegato 2).

La Commissione procede, quindi, ad esaminare la documentazione integrativa trasmessa dai concorrenti ammessi con riserva nella precedente seduta di gara.

La Commissione, prende atto della documentazione integrativa prodotta dalla ditta **ENERGY MAX PLUS S.R.L.**, assunta al prot. di Ateneo con n. 3089 del 11/03/2019, a seguito della richiesta di soccorso avanzata con nota prot. n. 2969 del 07/03/2019.

La Commissione procede all'esame della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **ENERGY MAX PLUS S.R.L.** e, ritenuta idonea, decide di AMMETTERE definitivamente alle successive fasi di gara il sopraccitato concorrente.

La Commissione, prende atto della documentazione integrativa prodotta dalla ditta **OPERA S.R.L.**, assunta al prot. di Ateneo con n. 3142 del 12/03/2019, a seguito della richiesta di soccorso avanzata con nota prot. n. 2965 del 07/03/2019.

La Commissione procede all'esame della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **OPERA S.R.L.** e, ritenuta idonea, decide di AMMETTERE definitivamente alle successive fasi di gara il sopraccitato concorrente.

La Commissione prende atto che la ditta **GENOVESE COSTRUZIONI S.R.L.** non ha trasmesso entro il termine assegnato di giorno 13/03/2019, come da attestazione dell'Ufficio Protocollo allegata (Allegato 3), la documentazione integrativa a seguito della richiesta di soccorso avanzata con nota

prot. n. 2968 del 07/03/2019, trasmessa a mezzo pec in data 07/03/2019, come da attestazione di avvenuta consegna allegata (**Allegato 4**), e decide quindi di NON AMMETTERE alle successive fasi di gara il sopracitato concorrente.

Alle ore 09:30 entra il Sig. Riccardo Russo, delegato del concorrente GIRUS s.a.s. di Gigante Luigina & C. (**Allegato 5**).

La Commissione procede a siglare tutta la documentazione amministrativa esaminata trasmessa dai sopracitati concorrenti.

A conclusione dell'esame della "Documentazione Amministrativa" si riporta di seguito l'elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara:

<b>N.</b>	<b>Concorrente</b>
1	Sestito Giancarlo & Figli S.r.l.
2	FA.RI. Cotruzioni Generali sas
3	S.I.C.E. S.r.l.
4	Impresa Costruzioni Edili Stradali Chiravalloti Umberto
5	Cerminara Costruzioni Srl
6	Impresa Edile Petrocca Carmine
7	System S.r.l.
8	Girus sas di Gigante Luigina
9	Unitel S.r.l.
10	Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali
11	D'Auria Costruzioni S.r.l.
12	Scutieri Costruzioni S.r.l.
13	ATI: Impresa Tardi Francesco - Impresa SA.MI. S.r.l.
14	Energy Max Plus S.r.l.
15	Itec S.r.l.
16	Sogiem S.r.l.
17	ATI: Edilprogetti S.r.l. - S.I.T.I. Sud S.r.l.
18	Tavano Giuseppe S.r.l.
20	ATI: Builders S.r.l. - Ienergy S.r.l.
21	ATI: GIU.STE.FRA. Costruzioni Srl - Catroppa Rocco
22	Costruzioni Edili 2001 S.r.l.
23	Edilizia Innovativa S.r.l.
24	Cricelli Costruzioni S.r.l.
25	4R Costruzioni S.r.l.
26	Procopio Costruzioni S.r.l.
27	B.L. Costruzioni Srl -
28	ATI: Varano Costruzioni S.r.l. - Marano Climatizzazioni S.r.l.
29	Emme Costruzioni S.r.l.
30	S.G.M. S.r.l.
31	Da.Ma Impianti S.r.l.
32	Tekno Edil S.r.l.
33	Rogu Costruzioni Srl
34	CO.R.I.GE. S.r.l.
35	CO.E.S. di Francesco Guzzo S.r.l.
36	Opera S.r.l.
37	CO.GE.MAN Costruzioni S.r.l.

38	ATI: Italgrou S.r.l. - Ellesse S.r.l.
39	ATI: Iclag Costruzioni S.r.l. - Greco S.r.l.

La Commissione procede, quindi, all'apertura dei plichi "Busta B – OFFERTA ECONOMICA", contenenti il ribasso economico offerto dai concorrenti ammessi.

Dopo aver constatato che le stesse buste risultano integre, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, conformemente a quanto richiesto dal Disciplinare di gara, la Commissione procede alla lettura dei ribassi offerti, che risultano essere i seguenti:

N.	Concorrente	Ribasso %	Costo della manodopera	Costo interno sicurezza
1	Sestito Giancarlo & Figli S.r.l.	31,029	€ 23.000,00	€ 700,00
2	FA.RI. Cotruzioni Generali sas	28,626	€ 20.000,00	€ 1.200,00
3	S.I.C.E. S.r.l.	30,104	€ 16.800,00	€ 1.050,00
4	Impresa Costruzioni Edili Stradali Chiravalloti Umberto	28,136	€ 20.123,36	€ 2.522,50
5	Cerminara Costruzioni Srl	29,894	€ 20.000,00	€ 3.700,00
6	Impresa Edile Petrocca Carmine	29,620	€ 20.123,36	€ 700,00
7	System S.r.l.	32,432	€ 20.000,00	€ 500,00
8	Girus sas di Gigante Luigina	31,111	€ 17.000,00	€ 1.700,00
9	Unitel S.r.l.	18,400	€ 21.485,00	€ 3.850,00
10	Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali	32,179	€ 16.000,00	€ 1.600,00
11	D'Auria Costruzioni S.r.l.	30,670	€ 15.500,00	€ 500,00
12	Scutieri Costruzioni S.r.l.	25,316	€ 20.123,36	€ 1.000,00
13	ATI: Impresa Tardi Francesco - Impresa SA.MI. S.r.l.	28,913	€ 14.479,68	€ 600,00
14	Energy Max Plus S.r.l.	24,420	€ 20.123,36	€ 1.792,00
15	Itec S.r.l.	31,074	€ 19.300,00	€ 2.000,00
16	Sogiem S.r.l.	27,935	€ 19.950,00	€ 220,00
17	ATI: Edilprogetti S.r.l. - S.I.T.I. Sud S.r.l.	27,900	€ 17.680,00	€ 1.200,00
18	Tavano Giuseppe S.r.l.	30,357	€ 17.500,00	€ 1.000,00
20	ATI: Builders S.r.l. - Ienergy S.r.l.	29,972	€ 16.000,00	€ 1.100,00
21	ATI: GIU.STE.FRA. Costruzioni Srl - Catroppa Rocco	29,786	€ 18.600,00	€ 2.500,00
22	Costruzioni Edili 2001 S.r.l.	30,314	€ 20.000,00	€ 1.500,00
23	Edilizia Innovativa S.r.l.	29,818	€ 20.123,36	€ 400,00
24	Cricelli Costruzioni S.r.l.	30,876	€ 20.000,00	€ 710,00
25	4R Costruzioni S.r.l.	28,375	€ 18.500,00	€ 2.000,00
26	Procopio Costruzioni S.r.l.	30,211	€ 21.000,00	€ 1.500,00
27	B.L. Costruzioni Srl	33,319	€ 24.000,00	€ 380,00
28	ATI: Varano Costruzioni S.r.l. - Marano Climatizzazioni S.r.l.	30,234	€ 22.000,00	€ 3.500,00
29	Emme Costruzioni S.r.l.	20,000	€ 19.891,00	€ 408,00
30	S.G.M. S.r.l.	31,250	€ 13.900,00	€ 2.042,88
31	Da.Ma Impianti S.r.l.	30,895	€ 18.000,00	€ 380,00
32	Tekno Edil S.r.l.	29,475	€ 21.000,00	€ 800,00

*ley*

*Q*

*Q*

33	Rogu Costruzioni Srl	30,347	€ 20.123,36	€ 1.450,00
34	CO.R.I.GE. S.r.l.	27,978	€ 13.185,06	€ 527,40
35	CO.E.S. di Francesco Guzzo S.r.l.	29,969	€ 21.000,00	€ 1.500,00
36	Opera S.r.l.	28,717	€ 14.000,00	€ 1.000,00
37	CO.GE.MAN Costruzioni S.r.l.	29,810	€ 11.000,00	€ 2.000,00
38	ATI: Italgrou S.r.l. - Ellesse S.r.l.	28,000	€ 13.700,00	€ 2.400,00
39	ATI: Iclag Costruzioni S.r.l. - Greco S.r.l.	29,911	€ 32.000,00	€ 2.000,00

Le stesse offerte vengono ordinate secondo l'ordine crescente dei ribassi.

N.	Concorrente	Ribasso %	Costo della manodopera	Costo interno sicurezza
27	B.L. Costruzioni Srl	33,319	€ 24.000,00	€ 380,00
7	System S.r.l.	32,432	€ 20.000,00	€ 500,00
10	Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali	32,179	€ 16.000,00	€ 1.600,00
30	S.G.M. S.r.l.	31,25	€ 13.900,00	€ 2.042,88
8	Girus sas di Gigante Luigina	31,111	€ 17.000,00	€ 1.700,00
15	Itec S.r.l.	31,074	€ 19.300,00	€ 2.000,00
1	Sestito Giancarlo & Figli S.r.l.	31,029	€ 23.000,00	€ 700,00
31	Da.Ma Impianti S.r.l.	30,895	€ 18.000,00	€ 380,00
24	Cricelli Costruzioni S.r.l.	30,876	€ 20.000,00	€ 710,00
11	D'Auria Costruzioni S.r.l.	30,67	€ 15.500,00	€ 500,00
18	Tavano Giuseppe S.r.l.	30,357	€ 17.500,00	€ 1.000,00
33	Rogu Costruzioni Srl	30,347	€ 20.123,36	€ 1.450,00
22	Costruzioni Edili 2001 S.r.l.	30,314	€ 20.000,00	€ 1.500,00
28	ATI: Varano Costruzioni S.r.l. - Marano Climatizzazioni S.r.l.	30,234	€ 22.000,00	€ 3.500,00
26	Procopio Costruzioni S.r.l.	30,211	€ 21.000,00	€ 1.500,00
3	S.I.C.E. S.r.l.	30,104	€ 16.800,00	€ 1.050,00
20	ATI: Builders S.r.l. - Ienergy S.r.l.	29,972	€ 16.000,00	€ 1.100,00
35	CO.E.S. di Francesco Guzzo S.r.l.	29,969	€ 21.000,00	€ 1.500,00
39	ATI: Iclag Costruzioni S.r.l. - Greco S.r.l.	29,911	€ 32.000,00	€ 2.000,00
5	Cerminara Costruzioni Srl	29,894	€ 20.000,00	€ 3.700,00
23	Edilizia Innovativa S.r.l.	29,818	€ 20.123,36	€ 400,00
37	CO.GE.MAN Costruzioni S.r.l.	29,81	€ 11.000,00	€ 2.000,00
21	ATI: GIU.STE.FRA. Costruzioni Srl - Catroppa Rocco	29,786	€ 18.600,00	€ 2.500,00
6	Impresa Edile Petrocca Carmine	29,62	€ 20.123,36	€ 700,00
32	Tekno Edil S.r.l.	29,475	€ 21.000,00	€ 800,00
13	ATI: Impresa Tardi Francesco - Impresa SA.MI. S.r.l.	28,913	€ 14.479,68	€ 600,00

*ley*

*R*

*M*

36	Opera S.r.l.	28,717	€ 14.000,00	€ 1.000,00
2	FA.RI. Cotruzioni Generali sas	28,626	€ 20.000,00	€ 1.200,00
25	4R Costruzioni S.r.l.	28,375	€ 18.500,00	€ 2.000,00
4	Impresa Costruzioni Edili Stradali Chiravalloti Umberto	28,136	€ 20.123,36	€ 2.522,50
38	ATI: ItalgrouP S.r.l. - Ellesse S.r.l.	28	€ 13.700,00	€ 2.400,00
34	CO.R.I.GE. S.r.l.	27,978	€ 13.185,06	€ 527,40
16	Sogiem S.r.l.	27,935	€ 19.950,00	€ 220,00
17	ATI: Edilprogetti S.r.l. - S.I.T.I. Sud S.r.l.	27,9	€ 17.680,00	€ 1.200,00
12	Scutieri Costruzioni S.r.l.	25,316	€ 20.123,36	€ 1.000,00
14	Energy Max Plus S.r.l.	24,42	€ 20.123,36	€ 1.792,00
29	Emme Costruzioni S.r.l.	20	€ 19.891,00	€ 408,00
9	Unitel S.r.l.	18,4	€ 21.485,00	€ 3.850,00

Si procede quindi al calcolo della soglia di anomalia mediante applicazione del metodo sorteggiato nella prima seduta di gara del 18/02/2019 ai sensi dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (**lett. c**).

- Si calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, che risulta pari a **29,141395%**;
- incremento del quindici per cento che risulta pari a **4,371209%**.

Si ottiene un valore della soglia di anomalia pari a **33,51260395%**.

Essendo i ribassi tutti inferiori alla soglia di anomalia sopra calcolata, non si riscontrano offerte anomale.

Pertanto, l'offerta che risulta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia sopra calcolata è quella della ditta **B.L. COSTRUZIONI S.R.L.**, che ha offerto il ribasso percentuale del **33,319%** (**Allegato 6**).

La Commissione ritiene la ditta **B.L. COSTRUZIONI S.R.L.** meritevole di aggiudicazione della gara di che trattasi.

Alle ore 11.15 la Commissione dichiara chiusi i lavori, trasmettendo copia del presente verbale al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza.

La Commissione provvede a conservare i plichi contenenti le offerte in un armadio blindato chiuso a chiave presso l'Ufficio Tecnico dell'Ateneo.

Letto, confermato e sottoscritto.


- Ing. Renato Ledonne (Presidente)



- Dott. Andrea Ranieri



- Geom. Antonio Curcio





**UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA"  
di CATANZARO**

## AVVISO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 4, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN PORZIONE DEL PIANO TERRA DELL'ISTITUTO EINAUDI, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI N° 2 SPOGLIATOI E UN UFFICIO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE".

Si comunica che in data **15/03/2019** alle ore **9:00** presso l'Area Servizi Tecnici – Livello 0 – Corpo E, la Commissione per l'espletamento della gara in oggetto, procederà all'apertura della busta "Offerta Economica".

**Catanzaro, 07/03/2019**


**Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Rosario Punturiero)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosario Punturiero', written over a dotted horizontal line.

Three handwritten initials in blue ink, arranged in a triangular pattern. The top two are 'R' and 'P', and the bottom one is 'C'.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*




*Handwritten signature*


*Handwritten signature*

Registro di Protocollo per Classificazione

Area Servizi Tecnici

Classif.	Fascicolo	N. prot.	Data	A/P/	Ann.	Mittente	Destinatario	Oggetto
IX/2		3142	12/03/2019	A		Opera S.r.l. cotronei		Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente.
IX/2		3089	11/03/2019	A		Energy Max Plus S.r.l.		Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in porzione del piano terra dell'Istituto Einaudi finalizzati alla realizzazione di due spogliatoi e un ufficio a servizio dell'impianto sportivo esistente.

PER RICEVUTA  










ALLEGATO 4

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "ufftec@cert.unicz.it" <ufftec@cert.unicz.it>

Data giovedì 7 marzo 2019 - 09:53

**CONSEGNA: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. A) del D. lgs 50/2016 per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "Lavori di ma**

#### Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/03/2019 alle ore 09:53:44 (+0100) il messaggio  
"Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. A) del D. lgs 50/2016 per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "Lavori di ma" proveniente da "ufftec@cert.unicz.it"  
ed indirizzato a "genovesecostruzioni@pec.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec2891.20190307095343.13733.488.1.62@pec.actalis.it

#### Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)  
post-cert.eml (693 Kb)  
smime.p7s (7 Kb)



**GIRUS s.a.s.**  
di Gigante Luigina & C.  
Via dei Conti Falluc, 14/A  
88060 – CATANZARO  
P. Iva 02549620793

Tel. +39 0961 61938  
Fax +39 0961 760161  
www.giruscz.it  
info@giruscz.it

Spett.le **UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
"MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO  
Viale Europa – Loc. Germaneto  
88100 – CATANZARO**

Rif: **PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI  
IN PORZIONE DEL PIANO TERRA DELL'ISTITUTO EINAUDI FINALIZZATI ALLA  
REALIZZAZIONE DI DUE SPOGLIATOI E UN UFFICIO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO  
SPORTIVO ESISTENTE.  
CIG: 7741096A7F – CUP: F65B18005670005**

Oggetto: **DELEGA APERTURA OFFERTE ECONOMICHE.**

La sottoscritta Gigante Luigina, nella sua qualità di Amministratore dell'impresa GIRUS s.a.s. con sede in Catanzaro alla Via dei Conti Falluc n. 14/A, Partita IVA n. 02549620793, Tel. 096161938, Fax 0961760161, Email: info@giruscz.it

**CHIEDE**

A codesta spettabile Amministrazione Universitaria, di poter effettuare sopralluogo delle aree oggetto dell'intervento e presa visione documentazione di gara.

A tal proposito

**DELEGA**

il P.I. Russo Riccardo, C.F. RSSRCR77R12G674W, in qualità di Direttore Tecnico.

Catanzaro, 15/03/2019

Il Delegante

GIRUS s.a.s. di Gigante Luigina & C.  
Via dei Conti Falluc, 14/A  
88060 - S. Maria di Catanzaro  
P.Iva: 02549620793

Il Delegato





Criteria di calcolo A, B, E; applicazione CRITERIO RELATIVO

Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza € 68.095,99

Compiare

Criterio di calcolo C

Selezionare metodo

Soglia anomalia 33,512604%

Offerta con il maggior ribasso coerente

Offerte con ribasso coerente

Offerte con ribasso anormale (≥ soglia anomalia)

Check di verifica  
 Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza -> OK  
 Ribassi anormali -> OK  
 Offerte inserite: 38  
 Max rib. coerente: B.L. Costruzioni Srl - 33,319%

Criterio selezionato: C

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento.

nr. offerte 38

Media aritmetica ribassi % 29,141395%

Incremento 15% 4,371209%

Soglia anomalia 33,51260395%

Nr.	Nominativo [Compiare]	Ribasso % [Compiare]	Offerta €
1	Unitel S.r.l.	18,400000%	€ 55.566,33
2	Emme Costruzioni S.r.l.	20,000000%	€ 54.476,79
3	Energy Max Plus S.r.l.	24,420000%	€ 51.466,95
4	Scutieri Costruzioni S.r.l.	25,316000%	€ 50.856,81
5	ATI: Edilprogetti S.r.l. - S.I.T.I. Sud S.r.l.	27,900000%	€ 49.097,21
6	Sogiem S.r.l.	27,935000%	€ 49.073,38
7	CO.R.I.GE. S.r.l.	27,978000%	€ 49.044,09
8	ATI: Italgrou S.r.l. - Ellesse S.r.l.	28,000000%	€ 49.029,11
9	Impresa Costruzioni Edili Stradali Chirav	28,136000%	€ 48.936,50
10	4R Costruzioni S.r.l.	28,375000%	€ 48.773,75
11	FA.RI. Cotruzioni Generali sas	28,626000%	€ 48.602,83
12	Opera S.r.l.	28,717000%	€ 48.540,86
13	ATI: Impresa Tardi Francesco - Impresa	28,913000%	€ 48.407,40
14	Tekno Edil S.r.l.	29,475000%	€ 48.024,70
15	Impresa Edile Petrocca Carmine	29,620000%	€ 47.925,96
16	ATI: GIU.STE.FRA. Costruzioni Srl - Catrc	29,786000%	€ 47.812,92
17	CO.GE.MAN Costruzioni S.r.l.	29,810000%	€ 47.796,58
18	Edilizia Innovativa S.r.l.	29,818000%	€ 47.791,13
19	Cerminara Costruzioni Srl	29,894000%	€ 47.739,37
20	ATI: Iclag Costruzioni S.r.l. - Greco S.r.l.	29,911000%	€ 47.727,80
21	CO.E.S. di Francesco Guzzo S.r.l.	29,969000%	€ 47.688,30
22	ATI: Builders S.r.l. - Ienergy S.r.l.	29,972000%	€ 47.686,26
23	S.I.C.E. S.r.l.	30,104000%	€ 47.596,37
24	Procoppio Costruzioni S.r.l.	30,211000%	€ 47.523,51
25	ATI: Varano Costruzioni S.r.l. - Marano C	30,234000%	€ 47.507,85
26	Costruzioni Edili 2001 S.r.l.	30,314000%	€ 47.453,37
27	Rogu Costruzioni Srl	30,347000%	€ 47.430,90
28	Tavano Giuseppe S.r.l.	30,357000%	€ 47.424,09
29	D'Auria Costruzioni S.r.l.	30,670000%	€ 47.210,95
30	Cricelli Costruzioni S.r.l.	30,876000%	€ 47.070,67
31	Da.Ma Impianti S.r.l.	30,895000%	€ 47.057,73
32	Sestito Giancarlo & Figli S.r.l.	31,029000%	€ 46.966,49
33	Itec S.r.l.	31,074000%	€ 46.935,84
34	Girus sas di Gigante Luigna	31,111000%	€ 46.910,65
35	S.G.M. S.r.l.	31,250000%	€ 46.815,99
36	Consorzio Stabile Infrastrutture Meridic	32,179000%	€ 46.183,38
37	System S.r.l.	32,432000%	€ 46.011,10
38	B.L. Costruzioni Srl -	33,319000%	€ 45.407,09
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			

	Offerte valide
1	18,400000%
2	20,000000%
3	24,420000%
4	25,316000%
5	27,900000%
6	27,935000%
7	27,978000%
8	28,000000%
9	28,136000%
10	28,375000%
11	28,626000%
12	28,717000%
13	28,913000%
14	29,475000%
15	29,620000%
16	29,786000%
17	29,810000%
18	29,818000%
19	29,894000%
20	29,911000%
21	29,969000%
22	29,972000%
23	30,104000%
24	30,211000%
25	30,234000%
26	30,314000%
27	30,347000%
28	30,357000%
29	30,670000%
30	30,876000%
31	30,895000%
32	31,029000%
33	31,074000%
34	31,111000%
35	31,250000%
36	32,179000%
37	32,432000%
38	33,319000%
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	

ALLEGATO 6

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*