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ALLEGATO 8 AL CAPITOLATO D’ONERI  

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

 

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA 

GRÆCIA” DI CATANZARO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DELLA STESSA 

NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI ELEVATORI  - ID 1706 
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SCHEMA DI CONTRATTO 

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA 

GRÆCIA” DI CATANZARO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DELLA STESSA 

NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  

TRA 

L’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, con sede in Catanzaro, c.a.p. 88100, viale Europa, 

Germaneto di Catanzaro, C.F. 97026980793 e P.IVA 02157060795, nella persona del Prof. 

Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro il 2.10.1955, in qualità di Rettore pro-tempore e legale 

rappresentante, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e 

nell’interesse dell’Università stessa. (nel seguito per brevità anche “Amministrazione Contraente”) 

E 

__________, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di 

___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale 

rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche 

“Fornitore” o “Impresa”); 

OPPURE 

- __________, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di 

___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale 

rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento 

Temporaneo oltre alla stessa la mandante ________ ___ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale 

Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente 

atto in ___, via ___, e la mandante   ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, 

iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, 

via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ______ dott. 

________ repertorio n. _________;  

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)  

PREMESSO 

- che la Consip S.p.A. ha pubblicato un Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell’art. 55 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti elevatori; 

-  che con provvedimento del Direttore Generale n. ___ del ____________ è stata autorizzata l’indizione 

della procedura di gara per la fornitura del servizio di manutenzione degli impianti elevatori di 

competenza dell’Ateneo, per la durata di 36 mesi, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione 

della Consip S.p.A.; 

- che  con provvedimento del Direttore Generale n. ___ del ____________ sono stati approvati il 

Capitolato d’Oneri, relativi allegati e lo schema di contratto; 
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- che con provvedimento del Direttore Generale n. ___ del ____________ è stata disposta 

l’aggiudicazione della procedura in questione all’operatore economico _______ 

- che in data _______ si è conclusa la verifica circa il possesso dei requisiti; 

- [eventuale] in data…………….. con nota n. ……. è stato avviato il servizio in pendenza della stipula 

del Contratto 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I rapporti contrattuali e derivanti dall’aggiudicazione della gara sono regolati da: 

a) dal “Codice dei contratti pubblici”, (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

b) dal “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia”, Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

c)  dalla Legge 168/1989; 

d)  D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori”; 

e)  dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 

827/24, in quanto applicabili alla presente gara; 

f)  dal decreto sulla “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva 

(DURC)”, Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015; 

g)  dalle “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

h)  dalla normativa di settore ed in particolare da: D.P.R. 1497/63, D.M. 28 maggio 1979, DM 587/87, 

DPR 268/94, Direttiva 2006/42/CE, D.Lgs. 17/2010, Direttiva 95/16/CEE, Legge del 9 gennaio 

1989, n. 13, Il D.P.R. 162/99 

- UNI EN 81-1: Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensori 

elettrici 

- UNI EN 81-2: Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensori 

idraulici 

-  UNI EN 81-28: Teleallarmi per ascensori per il trasporto di persone e di merci 

-  UNI EN 81-58: Prove di resistenza al fuoco delle porte di piano 

- UNI EN 81-21: Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori in edifici 

esistenti 

-  UNI EN 81-70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili 

-  UNI EN 81-71: Ascensori resistenti ai vandali 

-  UNI EN 81-72: Ascensori antincendio 

- UNI EN 81-73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio D.P.R. 23/2017 Direttiva 

2014/33/UE 

-  UNI 10411-1 “Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE” 

-  UNI 10411-2 “Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE”; 

-   UNI 10411-3 “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e 

alla UNI EN 81-1” 

-  UNI 10411-4 “Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e 

alla UNI EN 81-2” 
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- UNI 10411-5 “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE 

o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1” 

- UNI 10411-6 “Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE   

o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-2” 

-  DM 37/2008 (ex legge 46/90), di eseguire i lavori a “regola d’arte” 

i) dalle norme contenute nel Bando di gara per l’istituzione del Sistema Dinamico d’Acquisizione, nel 

Capitolato speciale d’oneri per la partecipazione all’Appalto Specifico e relativi allegati, nel Capitolato 

tecnico per l’istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione, nello Schema di contratto, nonché in 

tutta la documentazione di gara; 

l)  e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile. 

ARTICOLO 2 – VALORE DELLE PREMESSE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Tutte le premesse e i documenti di seguito indicati costituiscono parte integrante, ad ogni effetto, del 

presente contratto: 

A) Capitolato tecnico istitutivo del SDA;  

b) Offerta tecnica; 

c) Offerta economica; 

d) 

e) DUVRI. 

Formano parte integrante del contratto, anche se non materialmente 

allegati: 

- la garanzia definitiva; 

- la polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile n. … 

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Università affida alla società ……………………………..che accetta l’appalto per la fornitura dei 

servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori con attività a canone ed extra 

canone come dettagliato nel capitolato tecnico istitutivo del SDA e nel presente contratto. 

L’appalto dovrà essere eseguito sugli impianti elevatori installati presso le sedi dell’Università di 

Catanzaro e precisamente per gli impianti di cui all’Allegato A). 

Tali impianti potranno aumentare o diminuire qualora, in corso di esecuzione del servizio, si rendessero 

necessarie varianti in aumento legate all’attivazione di nuovi impianti o varianti in diminuzione in caso di 

dismissione: 

Il Servizio dovrà essere garantito secondo i tempi e con le modalità previste dal Capitolato Tecnico 

istitutivo del SDA. 

Il presente contratto ha ad oggetto prestazioni principali e certe e prestazioni secondarie eventuali, così 

distinte: una fase principale, triennale e fasi eventuali sottoelencate, che avranno origine o meno a 

seconda che l’Università intenda avvalersi o meno delle seguenti opzioni e/o facoltà concernenti: 

A. la facoltà di procedere alla proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 

50/2016, per il periodo massimo di 6 mesi entro il limite di Euro _________ 

B.  la facoltà di prevedere ulteriori modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 

anche qualora, in corso di esecuzione del servizio, si rendessero necessarie varianti in aumento 

legate all’attivazione di nuovi impianti o varianti in diminuzione in caso di dismissione. 
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L’appaltatore si impegna ad effettuare il servizio suindicato con propria organizzazione di mezzi e 

personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal Capitolato 

tecnico istitutivo del SDA e dal presente contratto. 

ARTICOLO 4 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI 

Il servizio dovrà essere svolto presso le sedi riportate all’allegato A). 

ARTICOLO 5 - DURATA E OPZIONI DI RINNOVO E PROROGA 

La fase principale del contratto ha durata triennale con decorrenza dalla data di stipula del contratto, 

(oppure) dalla data di redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. 

Il completamento del servizio dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione delle prestazioni 

redatto dal direttore dell’esecuzione. 

Il contratto di appalto potrà, inoltre, essere prorogato per il periodo massimo di sei mesi nel rispetto 

delle norme vigenti e previa richiesta di disponibilità all’Appaltatore. 

L’Università esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata 

almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario. 

ARTICOLO. 6 – AVVIO ANTICIPATO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto derivante 

dall’aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 co. 8, 9 e 12 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

L’avvio avverrà nelle modalità di cui all’art. 8 del capitolato tecnico istitutivo del SDA. 

ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO  

L’importo massimo del contratto, riferito alla fase principale del servizio e quindi al netto dell’eventuale 

opzione ammonta ad Euro ______ (I.V.A. esclusa) ed è relativo: 

 per € ……………………………. al servizio di manutenzione ordinaria a canone di cui all’art. 

10 del capitolato tecnico per l’istituzione del SDA, oltre ad € _____ quali oneri relativi alla 

sicurezza dovuti ad interferenze; 

 per un importo massimo presunto di € ……………………………al servizio di manutenzione 

straordinaria di cui all’art. 10 del capitolato tecnico per l’istituzione del SDA. Tale importo 

rappresenta la somma presunta massima che l’Università potrà corrispondere in relazione 

all’opzione di acquisto di cui al presente contratto; 

Il prezzo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio articolato nelle 

sue varie prestazioni. 

ARTICOLO 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

L’Università potrà avvalersi delle opzioni di cui al precedente articolo 3. 

L’Università può inoltre modificare il presente contratto introdurre quelle modifiche al contratto che a 

suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti 

dall’art. 106 di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

In particolare, ai sensi del co. 12 del medesimo articolo, l’Università, qualora in corso di esecuzione si 

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto 

dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
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Le modifiche saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e comunicate dal Direttore 

dell’esecuzione. 

ARTICOLO 9 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA (A CANONE) 

Le attività a canone comprendono le prestazioni richieste all’Appaltatore ai sensi dell’art. 10 del 

Capitolato tecnico per l’istituzione del SDA. 

Il corrispettivo delle attività dovuto all’Appaltatore per gli interventi a canone è determinato a corpo ed 

è in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall’Università nelle 

modalità indicate nel successivo art. 12, ed è liquidato, in rate trimestrali, sulla base dell’importo 

indicato nell’offerta economica dell’Appaltatore. 

Il canone comprende anche tutti gli oneri le tasse ed i costi dovuti all’assolvimento delle disposizioni e 

delle verifiche periodiche previste dalle normative vigenti. 

L’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti 

dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione 

degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del 

Contratto o dalla data di avvio del servizio. 

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, l'Appaltatore deve mantenere invariato il canone per 

l'intera durata del servizio con riferimento sia alla fase principale che alla fase eventuale di rinnovo 

anche disgiunto anno per anno. 

ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA (EXTRA CANONE) 

Le attività di manutenzione straordinaria comprendono le prestazioni richieste all’Appaltatore ai sensi 

dell’art. 10 del Capitolato tecnico istitutivo del SDA. 

In relazione alle attività di manutenzione straordinaria, l’Università acquisisce un’opzione di acquisto 

fino ad un importo massimo presunto di ……………………. € = oltre IVA. 

L’appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione nel caso in cui l’Università non intenda avvalersi di tale 

opzione di acquisto. 

Durante la fase eventuale di proroga l’Università acquisisce un’opzione di pari importo proporzionale al 

periodo di proroga. 

Il corrispettivo delle attività extra canone è determinato a misura, ai sensi di quanto previsto all’art. 10 del 

capitolato tecnico istitutivo del SDA, tenuto conto dello sconto offerto in sede di gara sul prezziario di 

riferimento, Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Calabria e ove non 

esistenti al listino nazionale DEI impianti tecnologici. 

I prezzi delle singole voci di listino da applicare saranno quelli vigenti al momento dell’autorizzazione 

dell’attività da parte del direttore dell’esecuzione (o dei suoi assistenti); la pubblicazione di una nuova 

versione del listino avrà pertanto vigore, al fine della liquidazione delle prestazioni, esclusivamente per 

quelle attività non ancora approvate. Per i materiali non presenti in suddetto listino si procederà alla 

determinazione di nuovi prezzi mediante specifica analisi. 

Il prezzo di ciascun intervento straordinario è comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie 

al servizio articolato nelle sue varie prestazioni. 
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Il corrispettivo sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente richiesto dall’Università, regolarmente 

eseguito dall’Appaltatore ed accertato dall’Università. 

L'Appaltatore deve mantenere invariato lo sconto offerto per l'intera durata del servizio con 

riferimento sia alla fase principale che alla fase eventuale di proroga. 

ARTICOLO 11 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO IN CASO DI ATTIVAZIONE DI NUOVI 

IMPIANTI O DI DISMISSIONE DI VECCHI IMPIANTI 

Qualora, in corso di esecuzione del servizio, si rendessero necessarie varianti in aumento legate 

all’attivazione di nuovi impianti o varianti in diminuzione in caso di dismissione il corrispettivo verrà 

determinato, tenendo conto dei prezzi unitari indicati nell’offerta economica, come di seguito 

specificato: 

a. Nuovo impianto: 
Qualora venisse attivato un nuovo impianto, il corrispettivo mensile unitario per lo stesso sarà pari 

all’importo dovuto contrattualmente per un analogo impianto già installato oppure, in mancanza, di un 

impianto già installato della stessa categoria e/o avente le caratteristiche più affini. In tal caso, il 

Direttore della corretta esecuzione del contratto provvederà a tutti gli accertamenti necessari per la 

definizione delle suddette caratteristiche più affini. Qualora l’Appaltatore non condivida l’esito degli 

accertamenti effettuati dal Direttore della corretta esecuzione del contratto, dovrà far pervenire allo 

stesso le proprie osservazioni entro 5 giorni lavorativi. Il Direttore della corretta esecuzione del contratto 

dovrà rispondere tempestivamente sulle questioni proposte. 

La decisione finale del Direttore della corretta esecuzione del contratto non è sindacabile da parte 

dell’Appaltatore. 

b. Disattivazione di impianto e contemporanea attivazione di un nuovo impianto 

La disattivazione di un impianto e la contestuale attivazione di uno nuovo, comporta il mantenimento 

del prezzo di manutenzione se l’impianto nuovo è analogo a quello disattivato, ovvero l’applicazione del 

prezzo offerto per il corrispondente impianto della stessa categoria e/o aventi le caratteristiche più affini 

a quelle del nuovo impianto. Il Direttore della corretta esecuzione del contratto provvederà a tutti gli 

accertamenti necessari per la definizione della relazione di analogia. 

Qualora l’Appaltatore non condivida l’esito degli accertamenti effettuati dal Direttore della corretta 

esecuzione del contratto, dovrà far pervenire allo stesso le proprie osservazioni entro 5 giorni lavorativi. 

Il Direttore della corretta esecuzione del contratto dovrà rispondere tempestivamente sulle questioni 

proposte. 

La decisione finale del Direttore della corretta esecuzione del contratto non è sindacabile da parte 

dell’Appaltatore. 

c. Disattivazione di impianto senza contemporanea attivazione di un nuovo impianto 

Qualora un impianto venga disattivato ed al suo posto non ne venga attivato alcuno, dalla data di detta 

disattivazione cesserà di essere corrisposto il corrispettivo per le prestazioni, con riferimento 

all’impianto disattivato, senza che l’Appaltatore possa opporre eccezioni o possa vantare alcuna 

indennità, risarcimento o indennizzo di sorta. 

ARTICOLO 12 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo dovuto dall'Università di Catanzaro verrà corrisposto mediante fatture con cadenza 

trimestrale posticipata. 
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Il corrispettivo delle attività a canone è liquidato, in rate trimestrali posticipate, calcolate sulla base 

dell’offerta economica sulla quale il DEC apporrà il visto di regolarità dello svolgimento della 

prestazione. 

L’Appaltatore si impegna a produrre un documento riassuntivo privo di valore fiscale, al fine di 

permettere al Direttore dell’Esecuzione di verificare la corrispondenza tra quanto conteggiato e le 

attività effettivamente svolte. 

Il documento riassuntivo dovrà riportare il dettaglio dei costi per le prestazioni a canone. 

Il corrispettivo delle attività extra canone è determinato a misura tenendo conto dello sconto offerto in 

sede di gara applicato all’Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Calabria e 

ove non esistenti al listino nazionale DEI impianti tecnologici, e verrà corrisposto a seguito di fatture 

trimestrali posticipate. 

Le fatture devono essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 ed intestate a: 

UNIVERSITÀ degli studi “Magna Græcia” di Catanzaro che provvederà alla liquidazione ed a rilasciare 

dichiarazione di regolare e corretta esecuzione del servizio. 

Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno 

riportare i seguenti dati: 

- il codice univoco ufficio: UFX8MU 

- il CIG …………………………... 

Fermo restando l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate 

n.1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’I.V.A. per cessione di beni e prestazioni di servizi a 

favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 

1972 (“split payement”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 

2015) e le relative disposizioni di attuazione. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a riportare sulla fattura la 

seguente dicitura: “scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M 23/01/2015”. 

L'Università provvede ai pagamenti, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle suddette fatture. 

Il pagamento delle fatture sarà condizionato alla regolarità contributiva dell’Appaltatore accertata 

d’ufficio dall’Università mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di pagamento 

superiore a € 5.000 sarà condotto l’accertamento circa le inadempienze relative agli obblighi di 

versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (cosiddetta “verifica Equitalia”). 

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora, 

calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il 

tasso di interesse applicato dalla BCE alle operazioni di rifinanziamento principali, come definito dal 

D.lgs. n. 231/2011, modificato dalla Legge n. 192/2012. 

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del 

servizio, notificati all’Appaltatore a mezzo PEC, raccomandata AR o e-mail, determinano la 

sospensione del termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà 

dell'Università di avvalersi della disposizione di cui ai successivi artt. 27 e 31 del presente contratto. 

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della 

dichiarazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, attestante l’avvenuto adempimento da parte 

dell’Appaltatore. 
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Il corrispettivo è in ogni caso comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste dal presente 

contratto e dal capitolato tecnico. L’Appaltatore, pertanto, non può pretendere alcun altro onere 

aggiuntivo per la prestazione del servizio e della fornitura. 

Le parti prendono atto che gli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale come 

previsto dal DUVRI, sono complessivamente pari a euro 7.232,43, non soggetti a ribasso; 

L’Appaltatore prende atto che, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016, sull’importo 

netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono 

essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di 

conformità, da parte dell’Università, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o +contributive. 

ARTICOLO 13 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, l’Appaltatore si obbliga ad eseguire 

l’appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal capitolato tecnico per l’istituzione del SDA. 

ART. 14 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

Il Direttore della corretta esecuzione del contratto è ……………………………. 

Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile 

dell’esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell’Appaltatore, in 

conformità ai documenti contrattuali. 

Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, 

verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti 

contrattuali, e riferisce al RUP su eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni 

contrattuali. 

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il 

perseguimento dei compiti a lui assegnati. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il referente dell’Appaltatore per ogni questione relativa alla 

gestione del servizio e della fornitura e comunica all’Appaltatore tutte le informazioni relative 

all’esecuzione del servizio. 

Nello svolgimento di questi compiti può avvalersi dell’ausilio di assistenti, che informeranno 

tempestivamente il Direttore dell’esecuzione di ogni eventuale inadempienza contrattuale. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto collabora con il Responsabile Unico del procedimento, 

fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione 

contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell’Appaltatore, l’attestazione degli stati 

di avanzamento del servizio. 

ARTICOLO 15 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI 

L'Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, nell’esecuzione del servizio oggetto 

dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di 

previdenza ed assistenza sociale. 

Deve, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, nell’esecuzione del servizio oggetto 

dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto 
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Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni 

Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle 

Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma 

giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello 

risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. 

È tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino 

alla loro sostituzione. 

Qualora l'Università accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non 

assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente 

articolo, saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione di cui agli articoli 27 e 31 del 

presente contratto. 

Per le inadempienze di cui sopra, l’Università di Catanzaro si riserva, inoltre, di incamerare / escutere la 

garanzia definitiva posta a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituito ai 

sensi del successivo art. 19. 

L'Università provvederà, in ogni caso, a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle 

sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. 

L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli 

infortuni sul lavoro. 

ARTICOLO 16 - RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE – IL REFERENTE 

L'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un Referente, 

Coordinatore Direttore del servizio, sempre rintracciabile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a 

mezzo e-mail, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto al servizio e 

al fine di attivare ogni supporto di tipo informativo e consulenziale, sia sotto il profilo tecnico che 

commerciale. In caso di emergenze, il Referente dovrà intervenire personalmente, anche con la propria 

presenza sul posto. 

L'Università si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante 

l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si 

intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore. 

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Università dichiarato e 

sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore. 

In caso di impedimento del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al Direttore 

della corretta esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto. 

ARTICOLO 17 - PERSONALE ADDETTO 

Si fa espresso riferimento al capitolato tecnico istitutivo. 

ARTICOLO 18 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE 

È a carico dell’appaltatore la responsabilità civile verso terzi (personale dell’Amministrazione ed 

estranei) sia per responsabilità propria del manutentore, avaria degli impianti, disservizio, trascuratezza, 

tardivo intervento, mancato o inidoneo servizio di manutenzione, sia per ogni e qualsiasi responsabilità 

incombente al proprietario. 
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A garanzia di ciò la Ditta dovrà stipulare, con primaria compagnia regolarmente abilitata, una polizza di 

assicurazione con massimale unico non inferiore a € 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila/00) per 

catastrofe, morte e danneggiamento a persona e per danni alle cose. 

Qualora non venga costituita specifica assicurazione con una polizza per ciascun elevatore, l’appaltatore 

può provvedervi con una polizza cumulativa presentando una specifica dichiarazione della Compagnia 

di assicurazione, dalla quale risulti che tale polizza copre anche i massimali predetti per tutti gli impianti 

elevatori a cui il presente appalto si riferisce. 

L’appaltatore, nell’assumere il servizio cui al presente capitolato, è responsabile, secondo quanto 

previsto dalla disciplina di legge in materia, dell’efficienza degli impianti. 

La suddetta garanzia assicurativa per responsabilità civile verso terzi dovrà decorrere dalla data di 

consegna dell’appalto e cessare alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di 

conformità o fino a dodici mesi decorrenti dalla data di ultimazione dell’appalto, coincidente con la data 

del relativo certificato di cui sopra. 

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte 

dell’appaltatore, non comporta l’inefficacia delle suddette garanzie nei confronti dell’Università. 

Ai fini della responsabilità civile, si precisa inoltre che: 

• l’appaltatore sarà responsabile (senza eccezione alcuna) verso l’Università, verso terzi, e verso gli 

utenti, di eventuali danni a impianti e/o beni di qualsivoglia natura e valore economico, esistenti 

nella zona d’intervento o nel sottosuolo a qualunque profondità ubicati, nonché di qualsivoglia 

bene appartenente e/o nella disponibilità dei soggetti di cui sopra, che risulti danneggiato e/o reso 

inutilizzabile anche solo parzialmente per effetto della condotta e dell’operato diretto od indiretto 

dell’appaltatore, nel corso di esecuzione dei servizi ed attività oggetto dell’appalto. 

• in caso di evento lesivo di qualsivoglia entità e gravità che possa determinare oneri per spese 

medico-sanitarie di qualsiasi natura ed entità economica, compreso l’onere derivante da eventuale 

perdita economica dovuta ad inabilità temporanea e/o permanente da parte del soggetto terzo 

danneggiato, l’appaltatore rimane l’esclusivo ed unico responsabile nei confronti del soggetto 

danneggiato stesso, nei confronti del quale l’appaltatore sarà chiamato a rispondere, a titolo 

esclusivo e senza eccezione alcuna, per l’integrale soddisfacimento delle richieste risarcitorie 

finalizzate al pagamento delle spese ed al ristoro delle perdite economiche descritte in precedenza 

(di qualsiasi entità economica esse siano), eventualmente avanzate dal soggetto terzo danneggiato. 

Devono essere considerati soggetti terzi: 

• i dipendenti dell’Università; 

• i subappaltatori e/o subaffidatari e loro dipendenti; 

• gli utenti e persone, estranee e/o facenti parte dell’Università, a qualunque titolo presenti (sia 

occasionalmente che continuativamente) e/o transitanti per qualunque motivo, all’interno e/o in 

prossimità e/o al di fuori degli immobili ed impianti oggetto del presente appalto 

Sarà infine obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, le 

provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone 

addette alle attività di verifica, nonché, ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le 

norme vigenti in materia, che qui si intendono integralmente riportate. 

L’appaltatore contraente deve trasmettere all’Università copia delle polizze di cui al presente articolo 

almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del verbale di consegna dell’appalto. 
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La mancata consegna delle polizze di cui sopra rappresenta causa di automatica decadenza 

dall’aggiudicazione. 

L’esistenza, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione 

essenziale per l’Università pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi 

momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 

Codice Civile, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo 

di risarcimento del maggior danno subito. L’Appaltatore si obbliga – ad ogni scadenza della polizza - a 

presentare copia di documento (quietanza o nuovo contratto sottoscritto dalla Compagnia) attestante la 

piena validità della copertura assicurativa sino alla data di scadenza del presente contratto, suoi eventuali 

rinnovi o proroghe. 

L’Appaltatore s’impegna a comunicare all’Università ogni modifica, rinnovo o proroga e a produrre 

nuova polizza in adeguamento a quanto previsto contrattualmente in occasione dell’affidamento. 

ARTICOLO 19 - GARANZIA DEFINITIVA 

Come indicato nel Capitolato d’Oneri dell’AS, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del 

contratto l’Appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva pari ad 

euro _________ determinata e prestata ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.lgs. m. 50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia 

determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di 

offerta. L’Università aggiudicherà, quindi, l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

La garanzia fidejussoria può essere rilasciata, a scelta dell’Appaltatore, dai soggetti di cui all’art. 93, 

comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 

• la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Università, 

• il Foro competente quello in cui ha sede l’Università. 

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione per causa 

imputabile all’Appaltatore, la cauzione definitiva viene trattenuta dall’Università. 

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche 

quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che 

l’Università, fermo restando quanto previsto al successivo art. 27 “Penali”, ha diritto di rivalersi 

direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione 

delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di 

eventuali crediti dell’Università verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle 

obbligazioni contrattuali. 

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. 

Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali o per 

qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Università. 
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ARTICOLO 20 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI) 

Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. l’Università, sentito l’Appaltatore, fornisce il “Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI) allegato sub lett. D, che forma parte integrante del 

presente contratto. L’Università si impegna a trasmettere all’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni 

dall’avvio del servizio, le schede relative alla manifestazione dei rischi presenti in ciascuna struttura 

interessata dal servizio. 

ARTICOLO 21 – ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

Si fa espresso riferimento al capitolato tecnico istitutivo. 

ARTICOLO 22 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 

Nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore si impegna a rispettare e ad estendere ai 

propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di comportamento di cui al “Codice etico e di 

comportamento” dell’Università di Catanzaro reperibile al seguente indirizzo internet: 

https://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf . 

ARTICOLO 23 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati 

tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle 

leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e 

retribuzione dei lavoratori. 

Nel caso di accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione di inadempienze contributive e 

retributive dell’Appaltatore e del subappaltatore, relative ad uno o più soggetti impiegati 

nell’esecuzione del contratto, si applica l’art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

ARTICOLO 24 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

É assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e 

del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del contratto. 

Gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

L’appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali 

subappaltatori delle norme previste dalle norme contrattuali poste a base della presente gara. 

L'Università provvede a liquidare direttamente ed esclusivamente l’Appaltatore, il quale è tenuto al 

rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

L’Appaltatore deve trasmettere all’Università, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle 

fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. 

ARTICOLO 25 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE 

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione si applica l’articolo 106, comma 1 

lett. d) n. 2 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

ARTICOLO 26 - CONTROLLI IN FASE DI ESECUZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E REGOLARE 

ESECUZIONE 

Al presente contratto si applicano i controlli previsti nel Capitolato tecnico istitutivo del SDA e all’art. 

101 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Le operazioni di verifica di conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali verrà effettuata nelle 

modalità previste all’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

https://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf
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ARTICOLO 27 – PENALI 

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Università di Catanzaro di pretendere il 

risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una 

non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di 

seguito descritte: 

1)  ritardo nell’avvio del servizio: euro 250,00 per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di 

giorni 10, decorsi i quali l’Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c.; 

2) ritardo pronto intervento: nel caso di ritardo nell’avvio di interventi “urgenti” (quali liberazione 

di passeggeri, soccorso a persone coinvolte in incidenti sugli impianti, eliminazione rischi 

imminenti, ecc.) eccedenti 60 minuti dalla richiesta, sarà applicata una penale di 120,00 euro per 

mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo oltre i 60 minuti di 

ritardo; 

3) mancata effettuazione delle manutenzioni e verifiche trimestrali e semestrali di cui alle 

Schede Tecniche euro 1.000,00 nel caso in cui non siano effettuate secondo i tempi previsti nel 

piano operativo delle attività e/o nel capitolato e suoi allegati; 

4) mancata effettuazione delle prescrizioni derivanti dalla verifica biennale condotta da 

organismo certificato di cui al capitolato e suoi allegati: euro 1.000,00 nel caso in cui non siano 

effettuate secondo i tempi previsti nel piano operativo delle attività e/o nel capitolato e suoi 

allegati; 

5) mancata registrazione delle manutenzioni e verifiche di cui al capitolato e suoi allegati: euro 

500,00 nel caso in cui non vengano riportate sull’apposito libretto delle verifiche da contratto delle 

manutenzioni effettuate; 

6) inosservanza delle norme di cui al piano di sicurezza consegnato all’Amministrazione: euro 

1.000,00 per ciascuna violazione; 

7) in caso di esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto: 

l'Università applicherà - per una prima infrazione - una penale di euro 5.000,00= per ogni 

persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai 

sensi dell’art. 1456 c.c.; 

8) mancato rispetto del termine per la presentazione del Piano Operativo delle Attività: euro 

250,00 per ogni giorno di ritardo. 

9) danni arrecati dal personale impiegato dell’aggiudicatario: l'Università applicherà una 

penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per 

le riparazioni; 

10) mancato rispetto degli altri adempimenti previsti: l'Università potrà applicare una penale, 

commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo 

di euro 500,00= ad un massimo di euro 2.500,00. 

11) in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito: 

https://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf l’Università applica, 

per ogni violazione, una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille 

dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione; 

https://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf
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12) mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto o dal capitolato: il Committente 

potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo 

insindacabile giudizio, tra lo 0,03% e lo 0,1% dell’ammontare netto contrattuale. 

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione al momento del pagamento immediatamente 

successivo al verificarsi della relativa condizione per l’applicazione della penale. 

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Appalto 

Specifico; L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi o delle violazioni 

riscontrate; 

ARTICOLO 28 - CESSIONE DEL CREDITO 

Qualora l’Appaltatore ceda, secondo quanto previsto dall’articolo 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, 

i crediti derivanti dal contratto, deve notificare a propria cura e spese all’Università l’atto di cessione 

che deve rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal 

D.lgs. n. 136/2010. L’Appaltatore prende atto ed accetta che in caso di cessione del credito i pagamenti 

sono comunque sospesi fino al termine delle verifiche sul possesso, da parte del cessionario, dei requisiti 

di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilità è attribuibile all’Università per i mancati 

pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere. 

ARTICOLO 29 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i. 

L’Appaltatore deve comunicare all’Università, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) 

del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale 

nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto 

designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, 

deve essere tempestivamente notificata all’Università, la quale non assume responsabilità per i 

pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere. 

Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla 

commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. 

ARTICOLO 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Università ha la facoltà di risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora 

ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L’Università risolve il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. b) del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento 

definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi 

antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Appaltatore dal 

Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per PEC, in 
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cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università, inoltrata al domicilio eletto 

dall’Appaltatore; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Appaltatore può presentare 

eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, 

ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. 10, o comunque adotterà le 

determinazioni ritenute più opportune. 

L'Università potrà risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 

a) frode nella esecuzione del servizio; 

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i 

tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; 

c) stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria 

impresa e lo svolgimento del contratto; 

d) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di 

legge speciali e generali; 

e) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; 

f) esecuzione del servizio con personale non in possesso dei “Certificati di abilitazione” di cui al 

DPR 162/99; 

g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di 

lavoro; 

h) sospensione del servizio senza giustificato motivo; 

i) ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti superiore a 10 giorni rispetto al termine 

indicato in capitolato; 

j) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, 

tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; 

k) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate 

irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; 

l) mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 19; 

m) applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. 27; 

n) cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato 

preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento 

a carico dell’impresa; 

o) subappalto al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente; 

p) qualora l’Appaltatore non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara; 

q) qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa 

di cui al precedente art. 18; 

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, 

l'Università potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Appaltatore, il regolare 

funzionam2ento del servizio. 

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, 

oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti 

i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà 

sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 
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L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad 

eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile 

(art. 1463 c.c.). 

Il Responsabile Unico del Procedimento propone, altresì, la risoluzione del contratto per grave 

inadempimento e/o per grave irregolarità, ai sensi dell’art. 108 comma 3 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in 

particolare nei seguenti casi: 

- stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della 

propria impresa e lo svolgimento del contratto; 

- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al 

Capitolato Tecnico di gara; 

- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato; 

- ritardo nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti superiore a 20 (venti) giorni rispetto ai 

termini indicati dall’Università nel Capitolato Tecnico; 

- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul 

https://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf 

I gravi inadempimenti o le gravi irregolarità rispetto agli obblighi contrattuali saranno contestati dal RUP 

a mezzo comunicazione scritta, inoltrata via PEC o presso altro domicilio indicato dall’Appaltatore. 

Eventuali osservazioni possono essere presentate entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni 

decorrenti dalla data di trasmissione della comunicazione 

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore 

abbia risposto decorso il suddetto termine l'Università, su proposta del Responsabile Unico del 

Procedimento, dispone la risoluzione del contratto. 

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, 

oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, 

diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all’inadempimento che l’Università 

dovrà sostenere. 

ARTICOLO 31 - RECESSO DAL CONTRATTO 

Fermo il disposto di cui all’art. 109 del D.Lgs 50/2016, l’Università può recedere dal contratto nei 

seguenti casi non imputabili all’Appaltatore: 

- per motivi di pubblico interesse; 

- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile e, in 

particolare, dell’art. 1464 c.c. 

L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo 

l’obbligo del preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, qualora l’Università intenda 

provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato. 

In caso di recesso verranno pagate le prestazioni già eseguite. 

L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento. 

ARTICOLO 32 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali 

effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 

https://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf
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tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle 

relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. 

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed 

avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 

(GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il 

presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta 

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato 

di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Reg. UE/2016/679 (GDPR). 

3. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all’Appaltatore 

trattamenti di dati personali di cui l’Università risulta titolare, l’Appaltatore stesso è da ritenersi 

designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Regolamento 

UE/2016/679 (GDPR). Nella veste di Responsabile del trattamento, l’Appaltatore potrà utilizzare i 

dati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto, 

come meglio specificato nell’atto di designazione. 

4. L’Appaltatore si impegna ad individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, 

impartendo loro le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e 

vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite. 

ARTICOLO 33 - CONSENSO PRIVACY 

Il contraente, previa informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, con la firma del presente atto presta il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati, 

archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei 

dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al 

presente atto. 

ARTICOLO 34 – SPESE 

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge. 

Tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi per la redazione, la stipulazione e la registrazione del 

contratto e i relativi allegati sono a carico dell’Appaltatore. L’imposta di bollo è a carico 

dell’Appaltatore e al versamento all’Erario provvede l’Università ai sensi dell’art. 6 del D.M. 17/6/2014 

con modalità esclusivamente telematica. 

ARTICOLO 35 - FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è stabilita la 

competenza esclusiva del Foro di Catanzaro. 

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 

50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge. 

Le clausole di cui agli artt. Art. 8, 9, 10 ,11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell’atto mediante 

firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c. 

Per l’Università di Catanzaro 
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(Firmato digitalmente - 

…………………………………………….) 

Per l’Appaltatore 

(Firmato digitalmente – 

……………………………………………..) 


