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UNIVERSITA degli STUDI “MAGNA GRAECIA”

di CATANZARO

SCHEMA DI CONTRATTO

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL’UNIVERSITA DEGLI STUDI “MAGNA
GRACIA” DI CATANZARO PER DIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DELLA STESSA
NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI AI SENSI DELI’ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

TRA

L’Universita degli Studi “Magna Gracia” di Catanzaro, con sede in Catanzaro, c.a.p. 88100, viale Europa,
Germaneto di Catanzaro, C.F. 97026980793 e P.IVA 02157060795, nella persona del Prof.
Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro il 2.10.1955, in qualita di Rettore pro-tempore e legale
rappresentante, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e
nell’interesse dell’Universita stessa. (nel seguito per brevita anche “Amministrazione Contraente”)

E

, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___ =, iscritta al Registro delle Imprese di
_aln._  P.IVA __ | domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ____ e legale
rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevita anche
“Fornitore” o “Impresa”);

OPPURE

- ,sede legalein __, Via ___, capitale sociale Euro ___ =, iscritta al Registro delle Imprese di
_aln._ P.IVA __ | domiciliata ai fini del presente attoin ___, Via ___, in persona del ___ e legale

rappresentante Dott. , nella sua qualita di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento

Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in , Via , capitale sociale
Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P.IVA ___, domiciliata ai fini del presente
atto in , via , e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =,

iscritta al Registro delle Imprese di ____aln. _, P. IVA ___| domiciliata ai fini del presente atto in ___,

via , glusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott.
repertorio n. ;
(nel seguito per brevita congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)

PREMESSO

- chela Consip S.p.A. ha pubblicato un Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell’art. 55 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei setvizi di manutenzione degli impianti elevatori;
- che con provvedimento del Direttore Generale n. del ¢ stata autorizzata I'indizione

della procedura di gara per la fornitura del servizio di manutenzione degli impianti elevatori di
competenza dell’Atenco, per la durata di 36 mesi, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione
della Consip S.p.A.;

- che con provvedimento del Direttore Generale n. del sono stati approvati il
Capitolato d’Oneri, relativi allegati e lo schema di contratto;
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- che con provvedimento del Direttore Generale n. del ¢ stata disposta
I'aggiudicazione della procedura in questione all’operatore economico
- che in data si ¢ conclusa la verifica circa il possesso dei requisiti;
- [eventnale] in data................. con nota n. ....... ¢ stato avviato il servizio in pendenza della stipula

del Contratto

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I rapporti contrattuali e derivanti dall’aggiudicazione della gara sono regolati da:

a) dal “Codice dei contratti pubblici”, (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

b)  dal “Codice delle leggi antimatia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia”, Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

o) dalla Legge 168/1989;

d) D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori”;

e) dalle norme in materia di Contabilita di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n.
827/24, in quanto applicabili alla presente gara;

f) dal decreto sulla “Semplificazione in materia di documento unico di regolarita contributiva
(DURC)”, Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;
@)  dalle “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, Decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
h) dalla normativa di settore ed in particolare da: D.P.R. 1497/63, D.M. 28 maggio 1979, DM 587/87,
DPR 268/94, Ditettiva 2006/42/CE, D.Lgs. 17/2010, Direttiva 95/16/CEE, Legge del 9 gennaio
1989, n. 13, 11 D.P.R. 162/99
- UNI EN 81-1: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori
elettrici

- UNI EN 81-2: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensoti
idraulici

- UNI EN 81-28: Teleallarmi per ascensori per il trasporto di persone e di merci

- UNI EN 81-58: Prove di resistenza al fuoco delle porte di piano

- UNI EN 81-21: Regole di sicurezza per la costruzione e linstallazione di ascensori in edifici
esistenti

- UNI EN 81-70: Accessibilita agli ascensori delle persone, compresi i disabili

- UNI EN 81-71: Ascensori resistenti ai vandali

- UNI EN 81-72: Ascensori antincendio

- UNI EN 81-73: Comportamento degli ascensoti in caso di incendio D.P.R. 23/2017 Direttiva
2014/33/UE

- UNI 10411-1 “Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE”

- UNI 10411-2 “Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE”’;

- UNI 10411-3 “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformita alla Direttiva 95/16/CE e

alla UNT EN 81-1”

- UNI 10411-4 “Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformita alla Direttiva 95/16/CE e

alla UNI EN 81-2”
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- UNI 10411-5 “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformita alla Direttiva 95/16/CE
o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1”

- UNI 10411-6 “Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformita alla Direttiva 95/16/CE
o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-2”

- DM 37/2008 (ex legge 46/90), di eseguite i lavori a “regola d’arte”

1) dalle norme contenute nel Bando di gara per I'istituzione del Sistema Dinamico d’Acquisizione, nel
Capitolato speciale d’oneri per la partecipazione all’Appalto Specifico e relativi allegati, nel Capitolato
tecnico per listituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione, nello Schema di contratto, nonché in
tutta la documentazione di gara;

) e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 2 — VALORE DELLE PREMESSE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Tutte le premesse e i documenti di seguito indicati costituiscono parte integrante, ad ogni effetto, del
presente contratto:
A) Capitolato tecnico istitutivo del SDA;
b) Offerta tecnica;
¢) Offerta economica;
d)
e) DUVRL
Formano parte integrante del contratto, anche se non materialmente
allegati:
- la garanzia definitiva;
- la polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile n. ...

ARTICOLO 3 — OGGETTO DELL’APPALTO
L’Universita affida alla societd ...............oooceiiiiiiiiiini che accetta 'appalto per la fornitura dei
servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori con attivita a canone ed extra
canone come dettagliato nel capitolato tecnico istitutivo del SDA e nel presente contratto.
L’appalto dovra essere eseguito sugli impianti elevatori installati presso le sedi dell’Universita di
Catanzaro e precisamente per gli impianti di cui al’Allegato A).
Tali impianti potranno aumentare o diminuire qualora, in corso di esecuzione del servizio, si rendessero
necessarie varianti in aumento legate all’attivazione di nuovi impianti o varianti in diminuzione in caso di
dismissione:
II Servizio dovra essere garantito secondo i tempi e con le modalita previste dal Capitolato Tecnico
istitutivo del SDA.
Il presente contratto ha ad oggetto prestazioni principali e certe e prestazioni secondarie eventuali, cosi
distinte: una fase principale, triennale e fasi eventuali sottoelencate, che avranno origine o meno a
seconda che I'Universita intenda avvalersi o meno delle seguenti opzioni e/o facolta concernenti:
A. la facolta di procedere alla proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs.
50/2016, per il periodo massimo di 6 mesi entro il limite di Euro
B. la facolta di prevedere ulteriori modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 106 del D.ILgs. 50/2016
anche qualora, in corso di esecuzione del servizio, si rendessero necessarie varianti in aumento
legate all’attivazione di nuovi impianti o varianti in diminuzione in caso di dismissione.
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L’appaltatore si impegna ad effettuare il servizio suindicato con propria organizzazione di mezzi e
personale e con gestione a proprio rischio secondo 1 termini e le condizioni previste dal Capitolato
tecnico istitutivo del SDA e dal presente contratto.

ARTICOLO 4 — LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
11 servizio dovra essere svolto presso le sedi riportate all’allegato A).

ARTICOLO 5 - DURATA E OPZIONI DI RINNOVO E PROROGA

La fase principale del contratto ha durata triennale con decorrenza dalla data di stipula del contratto,
(oppure) dalla data di redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

I completamento del servizio dovra risultare da apposito certificato di ultimazione delle prestazioni
redatto dal direttore dell’esecuzione.

Il contratto di appalto potra, inoltre, essere prorogato per il periodo massimo di sei mesi nel rispetto
delle norme vigenti e previa richiesta di disponibilita all’Appaltatore.

L’Universita esercita tale facolta comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata
almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

ARTICOLO. 6 — AVVIO ANTICIPATO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Universita si riserva la facolta di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto derivante
dall’aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 co. 8, 9 e 12 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..

L’avvio avverra nelle modalita di cui all’art. 8 del capitolato tecnico istitutivo del SDA.

ARTICOLO 7 — CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
L’importo massimo del contratto, riferito alla fase principale del servizio e quindi al netto dell’eventuale

opzione ammonta ad Euro (I.V.A. esclusa) ed ¢ relativo:
® per€ al servizio di manutenzione ordinaria a canone di cui all’art.
10 del capitolato tecnico per listituzione del SDA, oltre ad € quali oneri relativi alla

sicurezza dovuti ad intetferenze;

e per un importo massimo presunto di € ... al servizio di manutenzione
straordinaria di cui all’art. 10 del capitolato tecnico per Iistituzione del SDA. Tale importo
rappresenta la somma presunta massima che I'Universita potra corrispondere in relazione
all’opzione di acquisto di cui al presente contratto;

Il prezzo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio articolato nelle
sue varie prestazioni.

ARTICOLO 8 — MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L’Universita potra avvalersi delle opzioni di cui al precedente articolo 3.

L’Universita puo inoltre modificare il presente contratto introdurre quelle modifiche al contratto che a
suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall’art. 106 di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, ai sensi del co. 12 del medesimo articolo, 'Universita, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo imporre all’appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso 'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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Le modifiche saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e comunicate dal Direttore
dell’esecuzione.

ARTICOLO 9 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE
ORDINARIA (A CANONE)

Le attivita a canone comprendono le prestazioni richieste all’Appaltatore ai sensi dell’art. 10 del
Capitolato tecnico per l'istituzione del SDA.

11 corrispettivo delle attivita dovuto all’Appaltatore per gli interventi a canone ¢ determinato a corpo ed
¢ in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall’Universita nelle
modalita indicate nel successivo art. 12, ed ¢ liquidato, in rate trimestrali, sulla base dell'importo
indicato nell’offerta economica dell’Appaltatore.

Il canone comprende anche tutti gli oneri le tasse ed i costi dovuti all’assolvimento delle disposizioni e
delle verifiche periodiche previste dalle normative vigenti.

I’ Appaltatore non potra vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti
dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione
degli indici pubblicati dal’ISTAT applicabili annualmente ¢ comunque dopo 12 mesi dalla stipula del
Contratto o dalla data di avvio del servizio.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, I'Appaltatore deve mantenere invariato il canone per
l'intera durata del servizio con riferimento sia alla fase principale che alla fase eventuale di rinnovo
anche disgiunto anno per anno.

ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA (EXTRA CANONE)

Le attivita di manutenzione straordinaria comprendono le prestazioni richieste all’Appaltatore ai sensi
dell’art. 10 del Capitolato tecnico istitutivo del SDA.

In relazione alle attivita di manutenzione straordinaria, I'Universita acquisisce un’opzione di acquisto
fino ad un importo massimo presunto di .................ooonl € = oltre IVA.

L’appaltatore non potra opporre alcuna eccezione nel caso in cui 'Universita non intenda avvalersi di tale
opzione di acquisto.

Durante la fase eventuale di proroga ’'Universita acquisisce un’opzione di pati importo proporzionale al
periodo di proroga.

11 corrispettivo delle attivita extra canone ¢ determinato a misura, ai sensi di quanto previsto all’art. 10 del
capitolato tecnico istitutivo del SDA, tenuto conto dello sconto offerto in sede di gara sul prezziatio di
riferimento, Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Calabria e ove non
esistenti al listino nazionale DEI impianti tecnologici.

I prezzi delle singole voci di listino da applicare saranno quelli vigenti al momento dell’autorizzazione
dell’attivita da parte del direttore dell’esecuzione (o dei suoi assistenti); la pubblicazione di una nuova
versione del listino avra pertanto vigore, al fine della liquidazione delle prestazioni, esclusivamente per
quelle attivita non ancora approvate. Per i materiali non presenti in suddetto listino si procedera alla
determinazione di nuovi prezzi mediante specifica analisi.

Il prezzo di ciascun intervento straordinario ¢ comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie
al servizio articolato nelle sue varie prestazioni.
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11 corrispettivo sara in ogni caso riferito a quanto effettivamente richiesto dall’'Universita, regolarmente
eseguito dall’Appaltatore ed accertato dall’Universita.

L'Appaltatore deve mantenere invariato lo sconto offerto per l'intera durata del servizio con
riferimento sia alla fase principale che alla fase eventuale di proroga.

ARTICOLO 11 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO IN CASO DI ATTIVAZIONE DI NUOVI
IMPIANTI O DI DISMISSIONE DI VECCHI IMPIANTI

Qualora, in corso di esecuzione del servizio, si rendessero necessarie varianti in aumento legate
all’attivazione di nuovi impianti o varianti in diminuzione in caso di dismissione il cortispettivo verra
determinato, tenendo conto dei prezzi unitari indicati nell’offerta economica, come di seguito
specificato:

a. Nuovo impianto:

Qualora venisse attivato un nuovo impianto, il corrispettivo mensile unitario per lo stesso sara pari
all'importo dovuto contrattualmente per un analogo impianto gia installato oppure, in mancanza, di un
impianto gia installato della stessa categotia e/o avente le caratteristiche piu affini. In tal caso, il
Direttore della corretta esecuzione del contratto provvedera a tutti gli accertamenti necessari per la
definizione delle suddette caratteristiche piu affini. Qualora I’Appaltatore non condivida lesito degli
accertamenti effettuati dal Direttore della corretta esecuzione del contratto, dovra far pervenire allo
stesso le proprie osservazioni entro 5 giorni lavorativi. Il Direttore della corretta esecuzione del contratto
dovra rispondere tempestivamente sulle questioni proposte.

La decisione finale del Direttore della corretta esecuzione del contratto non ¢ sindacabile da parte
dell’Appaltatore.

b. Disattivazione di impianto e contemporanea attivazione di un nuovo impianto

La disattivazione di un impianto e la contestuale attivazione di uno nuovo, comporta il mantenimento
del prezzo di manutenzione se 'impianto nuovo ¢ analogo a quello disattivato, ovvero 'applicazione del
prezzo offerto per il corrispondente impianto della stessa categoria e/o avent le caratteristiche pit affini
a quelle del nuovo impianto. Il Direttore della corretta esecuzione del contratto provvedera a tutti gli
accertamenti necessati per la definizione della relazione di analogia.

Qualora I’Appaltatore non condivida Pesito degli accertamenti effettuati dal Direttore della corretta
esecuzione del contratto, dovra far pervenire allo stesso le proprie osservazioni entro 5 giorni lavorativi.
Il Direttore della corretta esecuzione del contratto dovra rispondere tempestivamente sulle questioni
proposte.

La decisione finale del Direttore della corretta esecuzione del contratto non ¢ sindacabile da parte
dell’Appaltatore.

c. Disattivazione di impianto senza contemporanea attivazione di un nuovo impianto

Qualora un impianto venga disattivato ed al suo posto non ne venga attivato alcuno, dalla data di detta
disattivazione cessera di essere corrisposto il corrispettivo per le prestazioni, con riferimento
all'impianto disattivato, senza che I’Appaltatore possa oppotre eccezioni o possa vantare alcuna
indennita, risarcimento o indennizzo di sorta.

ARTICOLO 12 — FATTURAZIONE E MODALITA DI PAGAMENTO
Il corrispettivo dovuto dall'Universita di Catanzaro verra corrisposto mediante fatture con cadenza
trimestrale posticipata.
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Il corrispettivo delle attivita a canone ¢ liquidato, in rate trimestrali posticipate, calcolate sulla base
dellofferta economica sulla quale il DEC apporra il visto di regolarita dello svolgimento della
prestazione.

L’Appaltatore si impegna a produrre un documento riassuntivo privo di valore fiscale, al fine di
permettere al Direttore del’Esecuzione di verificare la corrispondenza tra quanto conteggiato e le
attivita effettivamente svolte.

Il documento riassuntivo dovra riportare il dettaglio dei costi per le prestazioni a canone.

11 corrispettivo delle attivita extra canone ¢ determinato a misura tenendo conto dello sconto offerto in
sede di gara applicato all’Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Calabria e
ove non esistenti al listino nazionale DEI impianti tecnologici, e verra corrisposto a seguito di fatture
trimestrali posticipate.

Le fatture devono essere emesse in modalita elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 ed intestate a:
UNIVERSITA degli studi “Magna Gracia” di Catanzaro che provvedera alla liquidazione ed a rilasciare
dichiarazione di regolare e corretta esecuzione del servizio.

Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno
riportare i seguenti dati:

- il codice univoco ufficio: UFX8MU

Fermo restando I'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa del’Agenzia delle Entrate
n.1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’L.V.A. per cessione di beni e prestazioni di servizi a
favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-fer del D.P.R. n. 633 del
1972 (“split payement”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilita
2015) e le relative disposizioni di attuazione. I’ Appaltatore si impegna, inoltre, a riportare sulla fattura la
seguente dicitura: “scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M 23/01/2015”.

L'Universita provvede ai pagamenti, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle suddette fatture.

Il pagamento delle fatture sara condizionato alla regolarita contributiva dell’Appaltatore accertata
d’ufficio dall’'Universita mediante il Documento Unico di Regolarita Contributiva. In caso di pagamento
superiore a € 5.000 sara condotto l'accertamento circa le inadempienze relative agli obblighi di
versamento derivanti dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento (cosiddetta “verifica Equitalia”).

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora,
calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento ¢ il
tasso di interesse applicato dalla BCE alle operazioni di rifinanziamento principali, come definito dal
D.gs. n. 231/2011, modificato dalla Legge n. 192/2012.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalita di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del
servizio, notificati al’Appaltatore a mezzo PEC, raccomandata AR o e-mail, determinano la
sospensione del termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facolta
dell'Universita di avvalersi della disposizione di cui ai successivi artt. 27 e 31 del presente contratto.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intendera cessata a decorrere dalla data della
dichiarazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, attestante 'avvenuto adempimento da parte
dell’Appaltatore.
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Il corrispettivo ¢ in ogni caso comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste dal presente
contratto e dal capitolato tecnico. I’Appaltatore, pertanto, non puo pretendere alcun altro onere
aggiuntivo per la prestazione del servizio e della fornitura.

Le parti prendono atto che gli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale come
previsto dal DUVRI, sono complessivamente pari a euro 7.232,43, non soggetti a ribasso;

L’Appaltatore prende atto che, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.gs. n. 50/2016, sull’importo
netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di
conformita, da parte dell’'Universita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o +contributive.

ARTICOLO 13 — ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, ’Appaltatore si obbliga ad eseguire
'appalto alle condizioni, modalita e patti previsti dal capitolato tecnico per I'istituzione del SDA.

ART. 14 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

11 Direttore della corretta esecuzione del contratto € .....o.vvveviiiviiiiinnennnnn..

Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile
dell’esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell’Appaltatore, in
conformita ai documenti contrattuali.

Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore,
verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita ai documenti
contrattuali, e riferisce al RUP su eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni
contrattuali.

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attivita allo stesso espressamente demandate dal
D.gs. n. 50/2016 e s.m.., nonché tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare il
perseguimento dei compiti a lui assegnati.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto ¢ il referente dell’Appaltatore per ogni questione relativa alla
gestione del servizio e della fornitura e comunica all’Appaltatore tutte le informazioni relative
all’esecuzione del servizio.

Nello svolgimento di questi compiti puo avvalersi dell’ausilio di assistenti, che informeranno
tempestivamente il Direttore dell’esecuzione di ogni eventuale inadempienza contrattuale.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto collabora con il Responsabile Unico del procedimento,
fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione
contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell’Appaltatore, I'attestazione degli stati
di avanzamento del setvizio.

ARTICOLO 15 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

L'Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, nell’esecuzione del servizio oggetto

dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di

previdenza ed assistenza sociale.

Deve, altresi, applicare nei confronti dei propri dipendenti, nell’esecuzione del servizio oggetto

dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto
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Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni
Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente piu rappresentative, anche se non sia aderente alle
Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma
giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello
risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

E tenuto altresi a continuare ad applicare 1 suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino
alla loro sostituzione.

Qualora I'Universita accerti che I'Appaltatore si ¢ avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non
assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente
articolo, saranno applicate le penalita e le eventuali modalita di risoluzione di cui agli articoli 27 e 31 del
presente contratto.

Per le inadempienze di cui sopra, 'Universita di Catanzaro si riserva, inoltre, di incameratre / escutere la
garanzia definitiva posta a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituito ai
sensi del successivo art. 19.

L'Universita provvedera, in ogni caso, a segnalare il fatto alle autorita competenti all'irrogazione delle
sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.

L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro.

ARTICOLO 16 - RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE — IL REFERENTE

L'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un Referente,
Coordinatore Direttore del servizio, sempre rintracciabile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a
mezzo e-mail, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attivita del personale addetto al setvizio e
al fine di attivare ogni supporto di tipo informativo e consulenziale, sia sotto il profilo tecnico che
commerciale. In caso di emergenze, il Referente dovra intervenire personalmente, anche con la propria
presenza sul posto.

L'Universita si rivolgera direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante
l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si
intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sara dichiarato e sottoscritto dal Referente, sara considerato dall'Universita dichiarato e
sottoscritto in nome e per conto dell' Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente, 1'Appaltatore dovra darne tempestivamente notizia al Direttore
della corretta esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

ARTICOLO 17 - PERSONALE ADDETTO
Si fa espresso riferimento al capitolato tecnico istitutivo.

ARTICOLO 18 - RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

E a carico dellappaltatore la responsabilita civile verso terzi (personale dell’Amministrazione ed
estranei) sia per responsabilita propria del manutentore, avaria degli impianti, disservizio, trascuratezza,
tardivo intervento, mancato o inidoneo servizio di manutenzione, sia per ogni e qualsiasi responsabilita
incombente al proprietario.
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A garanzia di ci0 la Ditta dovra stipulare, con primaria compagnia regolarmente abilitata, una polizza di
assicurazione con massimale unico non inferiore a € 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila/00) per
catastrofe, morte e danneggiamento a persona e per danni alle cose.

Qualora non venga costituita specifica assicurazione con una polizza per ciascun elevatore, 'appaltatore
puo provvedervi con una polizza cumulativa presentando una specifica dichiarazione della Compagnia
di assicurazione, dalla quale risulti che tale polizza copre anche i massimali predetti per tutti gli impianti
elevatori a cui il presente appalto si riferisce.

L’appaltatore, nell’assumere il servizio cui al presente capitolato, ¢ responsabile, secondo quanto
previsto dalla disciplina di legge in materia, dell’efficienza degli impianti.

La suddetta garanzia assicurativa per responsabilita civile verso terzi dovra decorrere dalla data di
consegna dell’appalto e cessate alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di
conformita o fino a dodici mesi decorrenti dalla data di ultimazione dell’appalto, coincidente con la data
del relativo certificato di cui sopra.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell’appaltatore, non comporta I'inefficacia delle suddette garanzie nei confronti dell’Universita.

Al fini della responsabilita civile, si precisa inoltre che:

* lappaltatore sara responsabile (senza eccezione alcuna) verso I'Universita, verso terzi, e verso gli
utenti, di eventuali danni a impianti e/o beni di qualsivoglia natura e valore economico, esistenti
nella zona d’intervento o nel sottosuolo a qualunque profondita ubicati, nonché di qualsivoglia
bene appartenente e/o nella disponibilita dei soggetti di cui sopra, che risulti danneggiato e/o reso
inutilizzabile anche solo parzialmente per effetto della condotta e dell’operato diretto od indiretto
dell’appaltatore, nel corso di esecuzione dei servizi ed attivita oggetto dell’appalto.

* in caso di evento lesivo di qualsivoglia entita e gravita che possa determinare oneri per spese
medico-sanitarie di qualsiasi natura ed entita economica, compreso onere derivante da eventuale
perdita economica dovuta ad inabilita temporanea e/o permanente da parte del soggetto terzo
danneggiato, I'appaltatore rimane I’esclusivo ed unico responsabile nei confronti del soggetto
danneggiato stesso, nei confronti del quale I'appaltatore sara chiamato a rispondere, a titolo
esclusivo e senza eccezione alcuna, per lintegrale soddisfacimento delle richieste risarcitorie
finalizzate al pagamento delle spese ed al ristoro delle perdite economiche descritte in precedenza
(di qualsiasi entita economica esse siano), eventualmente avanzate dal soggetto terzo danneggiato.

Devono essere considerati soggetti terzi:

* idipendenti del’'Universita;

* i subappaltatoti e/o subaffidatati e loro dipendenti;

* gli utenti e persone, estranee e¢/o facenti parte dell’Universita, a qualunque titolo presenti (sia
occasionalmente che continuativamente) e/o transitanti per qualunque motivo, all’interno e/o in
prossimita e/o al di fuoti degli immobili ed impianti oggetto del presente appalto

Sara infine obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione delle attivita oggetto dell’appalto, le
provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e I'incolumita delle persone
addette alle attivita di verifica, nonché, ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le
norme vigenti in materia, che qui si intendono integralmente riportate.
L’appaltatore contraente deve trasmettere all’'Universita copia delle polizze di cui al presente articolo
almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del verbale di consegna dell’appalto.
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La mancata consegna delle polizze di cui sopra rappresenta causa di automatica decadenza
dall’aggiudicazione.

Lesistenza, la validita ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo ¢ condizione
essenziale per 'Universita pertanto, qualora I’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolvera di diritto, ai sensi dell’art. 1456
Codice Civile, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo 'obbligo
di risarcimento del maggior danno subito. L’ Appaltatore si obbliga — ad ogni scadenza della polizza - a
presentare copia di documento (quietanza o nuovo contratto sottoscritto dalla Compagnia) attestante la
piena validita della copertura assicurativa sino alla data di scadenza del presente contratto, suoi eventuali
rinnovi o proroghe.

I’ Appaltatore s’impegna a comunicare all’'Universita ogni modifica, rinnovo o proroga e a produrre
nuova polizza in adeguamento a quanto previsto contrattualmente in occasione dell’affidamento.

ARTICOLO 19 - GARANZIA DEFINITIVA
Come indicato nel Capitolato d’Oneri del’AS, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del
contratto I’Appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva pari ad
euro determinata e prestata ai sensi dell’art. 103 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.
Al sensi dell’art. 103, comma 3, del D.lgs. m. 50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia
determina la decadenza dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di
offerta. I’Universita aggiudichera, quindi, ’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Igs. n.
50/2016 e s.m.i.
La garanzia fidejussoria puo essere rilasciata, a scelta dell’Appaltatore, dai soggetti di cui all’art. 93,
comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve prevedere espressamente:

* la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

* la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

* la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’'Universita,

* il Foro competente quello in cui ha sede 'Universita.
La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione per causa
imputabile all’Appaltatore, la cauzione definitiva viene trattenuta dall’'Universita.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche
quelli a fronte dei quali ¢ prevista applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che
I'Universita, fermo restando quanto previsto al successivo art. 27 “Penali’, ha diritto di rivalersi
direttamente sulla cauzione per I'applicazione delle penali.
La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione
delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sara svincolata, previa deduzione di
eventuali crediti dell’'Universita verso ’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle
obbligazioni contrattuali.
La cauzione puo essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
Qualora P'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, ’Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’'Universita.
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ARTICOLO 20 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 'Universita, sentito I’Appaltatore, fornisce il “Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferent?” (DUVRI) allegato sub lett. D, che forma parte integrante del
presente contratto. L’Universita si impegna a trasmettere al’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni
dall’avvio del servizio, le schede relative alla manifestazione dei rischi presenti in ciascuna struttura
interessata dal servizio.

ARTICOLO 21 — ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Si fa espresso riferimento al capitolato tecnico istitutivo.

ARTICOLO 22 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, ’Appaltatore si impegna a rispettare ¢ ad estendere ai
propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di comportamento di cui al “Codice etico e di
comportamento”  dell’Universita di  Catanzaro reperibile al seguente indirizzo internet:
https://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf .

ARTICOLO 23 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA CONTRIBUTIVA

L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati
tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative, delle
leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e
retribuzione dei lavoratori.

Nel caso di accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione di inadempienze contributive e
retributive del’Appaltatore e del subappaltatore, relative ad uno o piu soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, si applica I’art. 30, commi 5 e 6 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 24 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e
del risarcimento di ogni danno e spese dell'Universita, la cessione totale o parziale del contratto.

Gli affidament in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L’appaltatore ¢ responsabile, nei confronti dell'Universita, del rispetto da parte degli eventuali
subappaltatori delle norme previste dalle norme contrattuali poste a base della presente gara.

L'Universita provvede a liquidare direttamente ed esclusivamente ’Appaltatore, il quale ¢ tenuto al
rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i..

L’Appaltatore deve trasmettere all’Universita, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle
fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

ARTICOLO 25 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE
In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione si applica I'articolo 106, comma 1
lett. d) n. 2 D.gs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 26 - CONTROLLI IN FASE DI ESECUZIONE, VERIFICA DI CONFORMITA E REGOLARE
ESECUZIONE

Al presente contratto si applicano 1 controlli previsti nel Capitolato tecnico istitutivo del SDA e all’art.
101 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le operazioni di verifica di conformita del servizio alle prescrizioni contrattuali verra effettuata nelle
modalita previste all’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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ARTICOLO 27 — PENALI

Premesso che I'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’'Universita di Catanzaro di pretendere il

risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una

non corretta gestione del servizio, 'Universita si riserva di applicare penali nei casi e con le modalita di

seguito descritte:

1)  ritardo nell’avvio del servizio: euro 250,00 per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di
giorni 10, decorsi 1 quali 'Universita avra la facolta di risolvere automaticamente il contratto ai
sensi dell’art. 1456 c.c.;

2)  ritardo pronto intervento: nel caso di ritardo nell’avvio di interventi “urgenti” (quali liberazione
di passeggeri, soccorso a persone coinvolte in incidenti sugli impianti, eliminazione rischi
imminenti, ecc.) eccedenti 60 minuti dalla richiesta, sara applicata una penale di 120,00 euro per
mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo oltre i 60 minuti di
ritardo;

3) mancata effettuazione delle manutenzioni e verifiche trimestrali e semestrali di cui alle
Schede Tecniche euro 1.000,00 nel caso in cui non siano effettuate secondo i tempi previsti nel
piano operativo delle attivita e/o nel capitolato e suoi allegati;

4)  mancata effettuazione delle prescrizioni derivanti dalla verifica biennale condotta da
organismo certificato di cui al capitolato e suoi allegati: euro 1.000,00 nel caso in cui non siano
effettuate secondo i tempi previsti nel piano operativo delle attivita e/o nel capitolato e suoi
allegati;

5) mancata registrazione delle manutenzioni e verifiche di cui al capitolato e suoi allegati: euro
500,00 nel caso in cui non vengano riportate sull’apposito libretto delle verifiche da contratto delle
manutenzioni effettuate;

6) inosservanza delle norme di cui al piano di sicurezza consegnato all’Amministrazione: euro
1.000,00 per ciascuna violazione;

7) in caso di esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto:
'Universita applichera - per una prima infrazione - una penale di euro 5.000,00= per ogni
persona non in regola; la seconda infrazione costituira oggetto di clausola risolutiva espressa, ai
sensi dell’art. 1456 c.c.;

8) mancato rispetto del termine per la presentazione del Piano Operativo delle Attivita: euro
250,00 per ogni giorno di ritardo.

9) danni arrecati dal personale impiegato dell’aggiudicatario: I'Universita applichera una
penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per
le riparazioni;

10) mancato rispetto degli altri adempimenti previsti: I'Universita potra applicare una penale,
commisurata alla gravita dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo
di euro 500,00= ad un massimo di euro 2.500,00.

11) in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito:
https://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf 'Universita applica,

per ogni violazione, una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e 1'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravita della violazione;
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12)  mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto o dal capitolato: il Committente
potra applicare una penale, commisurata alla gravita dell'inadempienza e quantificata a suo
insindacabile giudizio, tra lo 0,03% e lo 0,1% del’'ammontare netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione al momento del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione per I'applicazione della penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non puo superare il 10 per cento dell'importo dell’Appalto
Specifico; L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi o delle violazioni
riscontrate;

ARTICOLO 28 - CESSIONE DEL CREDITO

Qualora I’Appaltatore ceda, secondo quanto previsto dall’articolo 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016,
1 crediti derivanti dal contratto, deve notificare a propria cura e spese all’'Universita I'atto di cessione
che deve rispettare tutte le norme in materia di tracciabilita dei pagamenti secondo quanto previsto dal
D.gs. n. 136/2010. I’Appaltatore prende atto ed accetta che in caso di cessione del credito i pagamenti
sono comunque sospesi fino al termine delle verifiche sul possesso, da parte del cessionario, dei requisiti
di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilita ¢ attribuibile all’Universita per i mancati
pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere.

ARTICOLO 29 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore assume, a pena di nullita assoluta, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 1L.. n. 136/2010 e s.m.i.

I’Appaltatore deve comunicare all'Universita, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN)
del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 L. n. 136,/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale
nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto
designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge,
deve essere tempestivamente notificata all’Universita, la quale non assume responsabilita per i
pagamenti eseguiti ad istituto non piu autorizzato a riscuotere.

Il contratto si risolvera di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla
commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

ARTICOLO 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Universita ha la facolta di risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora
ricorra una o piu delle condizioni indicate all’art. 108, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’Universita risolve il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. 4) del
D.gs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento
definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Igs. n. 50/2016 ¢ s.m.i.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sara specificamente contestata all’Appaltatore dal
Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per PEC, in
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cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Universita, inoltrata al domicilio eletto
dall’Appaltatore; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione I’Appaltatore puo presentare
eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine I’'Universita, qualora non riceva giustificazioni oppure,
ricevutele, non le ritenga valide, applichera le penali di cui al precedente art. 10, o comunque adottera le
determinazioni ritenute pit opportune.

L'Universita potra risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) frode nella esecuzione del servizio;

b) inadempimento alle disposizioni del Ditrettore dell'esecuzione del contratto riguardanti i
tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarita;

c) stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per I'esercizio della propria
impresa e lo svolgimento del contratto;

d) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di
legge speciali e generali;

e) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;

f) esecuzione del servizio con personale non in possesso dei “Certificati di abilitazione” di cui al
DPR 162/99;

2) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di
lavoro;

h) sospensione del servizio senza giustificato motivo;

i) ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti superiore a 10 giorni rispetto al termine
indicato in capitolato;

j) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali,
tali da compromettere la qualita, la regolarita e la continuita del servizio;

k) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalita di esecuzione contrattuali o reiterate
irregolarita o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;

) mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 19;

m) applicazione di n.3 (tre) penalita di cui al precedente art. 27;

n) cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attivita oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento
a carico dell'impresa;

0) subappalto al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente;

p) qualora ’Appaltatore non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;

q) qualora ’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa
di cui al precedente art. 18;

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita del servizio,
'Universita potra provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Appaltatore, il regolare
funzionamZ2ento del servizio.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, I’Appaltatore,
oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sara tenuta al rigoroso risarcimento di tutti
1 danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che I'Universita dovra
sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
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L’Appaltatore puo chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilita ad
eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile
(art. 1463 c.c.).
Il Responsabile Unico del Procedimento propone, altresi, la risoluzione del contratto per grave
inadempimento e/o per grave irregolarita, ai sensi dell’art. 108 comma 3 D.Igs. 50/2016 e s.m.i. ed in
particolare nei seguenti casi:
- stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della
propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al
Capitolato Tecnico di gara;
- manifesta incapacita nell'esecuzione del servizio affidato;
- ritardo nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti superiore a 20 (venti) giorni rispetto ai
termini indicati dall’Universita nel Capitolato Tecnico;
- violazione  molto  grave  degli  obblighi di = comportamento  pubblicati  sul
https://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf
I gravi inadempimenti o le gravi irregolarita rispetto agli obblighi contrattuali saranno contestati dal RUP

a mezzo comunicazione scritta, inoltrata via PEC o presso altro domicilio indicato dall’Appaltatore.
Eventuali osservazioni possono essere presentate entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni

decorrenti dalla data di trasmissione della comunicazione

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che 'Appaltatore
abbia risposto decorso il suddetto termine 1'Universita, su proposta del Responsabile Unico del
Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, I’Appaltatore,
oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sara tenuto al risarcimento di tutti i danni,
diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all'inadempimento che I’'Universita
dovra sostenere.

ARTICOLO 31 - RECESSO DAL CONTRATTO
Fermo il disposto di cui all’art. 109 del D.Lgs 50/2016, I'Universita puo recedere dal contratto nei
seguenti casi non imputabili al’Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse;

- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facolta concesse dal Codice Civile e, in

particolare, dell’art. 1464 c.c.

L’Appaltatore ¢ tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo
I'obbligo del preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, qualora I'Universita intenda
provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.
In caso di recesso verranno pagate le prestazioni gia eseguite.
L'Universita ¢ in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ARTICOLO 32 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali
effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate
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tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle
relative alle modalita di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceita e trasparenza ed
avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679
(GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il
presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia
responsabilita per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta
imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato
di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Reg. UE/2016/679 (GDPR).

3. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all’Appaltatore
trattamenti di dati personali di cui 'Universita risulta titolare, ’Appaltatore stesso ¢ da ritenersi
designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Regolamento
UE/2016/679 (GDPR). Nella veste di Responsabile del trattamento, I’Appaltatore potra utilizzare i
dati esclusivamente per le finalita strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto,
come meglio specificato nell’atto di designazione.

4. L’Appaltatore si impegna ad individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali,
impartendo loro le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e
vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite.

ARTICOLO 33 - CONSENSO PRIVACY

11 contraente, previa informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, con la firma del presente atto presta il
proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati,
archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei
dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalita connesse e conseguenti al
presente atto.

ARTICOLO 34 — SPESE

Il presente contratto ¢ redatto in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.gs. n.
50/2016 e s.m.i. e sottoscritto dalle patti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.
Tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi per la redazione, la stipulazione e la registrazione del
contratto e 1 relativi allegati sono a carico del’Appaltatore. L'imposta di bollo ¢ a carico
dell’Appaltatore e al versamento all’Eratio provvede 'Universita ai sensi dell’art. 6 del D.M. 17/6/2014
con modalita esclusivamente telematica.

ARTICOLO 35 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie attinenti all'interpretazione o all’esecuzione del contratto, ¢ stabilita la
competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

Il presente Contratto ¢ redatto in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Le clausole di cui agli artt. Art. 8,9, 10,11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell’atto mediante
firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c.

Per ’'Universita di Catanzaro
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(Firmato digitalmente -
.................................................... )

Per I’Appaltatore

(Firmato digitalmente —
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