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RELAZIONE TECNICA/ILLUSTRATIVA

PROCEDURA APERTA PER I’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E
NOLEGGIO SPAZI MEDIANTE DL’ INSTALLAZIONE DI TENDOSTRUTTURE,
COMPLETE DI PAVIMENTAZIONE ED IMPIANTI, PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA> DIDATTICA DEI CORSI DI MEDICINA E SCIENZE
INFERMIERISTICHE PER L’ANNO ACCADEMICO 2022-2023



INTRODUZIONE

Oggetto della presente relazione € il servizio di allestimento, noleggio, installazione e
verifica periodica delle condizioni d’'uso delle strutture e degli impianti di tre tendostrutture,
complete di pavimentazione ed impianti, come di seguito descritto per lo svolgimento
dell’attivita didattica dei corsi di medicina e scienze infermieristiche dal 1° ottobre 2022 al
30 giugno 2023.

L'appalto si intende comprensivo di ogni materiale ed apparecchiatura accessoria
necessaria per rendere complete e funzionanti le tendostrutture fornite, nonché di tutte le
certificazioni, dichiarazioni, collaudi e conformita a norma di legge.

PREMESSA
L’area d’installazione delle strutture & prevista nella zona Nord del Campus Universitario
ovvero entro I'area di parcheggio antistante il Corpo "D".
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DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO

Gli interventi riguardano specificatamente:

TENDE AULE DIDATTICHE

1 N.2 tendostruttura mt. 10 x 45 (450 mq) per un totale di 900 mq, con struttura in
alluminio anodizzato avente altezza utile minima ai lati di 4 ml e al colmo di 6,30 ml,
compresa la sottostante struttura di sostegno del pavimento in acciaio zincato,
composta da pedane in legno o in metallo e completa di pavimentazione in pvc o
linoleum.

Teli del tetto in pvc bianco oscurante anti UV ignifugo.

Pannelli coibentati per pareti laterali con rivestimento in lamiera zincata e
preverniciata 0,6 mm bianco o altro colore concordato con I'amministrazione e
materiale coibente in poliuretano di spessore non inferiore a 50 mm.

Finestre e porte, complete di maniglione antipanico in alluminio, in dimensione e
numero sufficienti a soddisfare tutti i requisiti di aero illuminazione, vie di fuga
sicurezza antincendio e altra norma tecnica vigente.




Rampe per I'accesso dei disabili alle tendostrutture, una per ogni porta prevista. Le
rampe dovranno essere solide, realizzate con struttura in acciaio, sicure con parapetti
laterali e non dovranno presentare incompiutezze.

Ancoraggio della struttura al terreno mediante contrappesi in cemento, spilli in acciaio
o altro sistema.

TUTTI I MATERIALI UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE COMPRESI NEL GRUPPO
DI MATERIALI GM2 O GM1 E, QUINDI, DOVRANNO AVERE UNA CLASSE DI
REAZIONE AL FUOCO PARI A 1.

Le tende cosi composte potranno subire modificazioni in ragione delle prescrizioni
imposte dagli enti preposti, dai calcoli strutturali o altre circostanze che si potranno
verificare.

IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DOVRA TENERE IN DEBITO
CONTO DELLA FORTE VENTOSITA CHE CARATTERIZZA L’AREA DEL
CAMPUS, IN LOCALITA GERMANETO DI CATANZARO. DOVRA’ ESSERE
GARANTITO IL REGOLARE UTILIZZO DELLE STRUTTURE ANCHE IN
CONDIZIONI DI PIOGGIA PERSISTENTE E DI FORTE VENTOSITA’.

L'offerta proposta, per quanto prima indicato, dovra essere “chiavi in mano” e
comprensiva di tutto il necessario per garantire lo svolgimento delle attivita didattiche
durante lintera durata del servizio senza interruzioni di alcun tipo o ulteriori
maggiorazioni € comunque senza ulteriori oneri in capo alla stazione appaltante.

N.1 tendostruttura mt. 10 x 35 per un totale di 350 mq, con struttura in alluminio
anodizzato avente altezza minima ai lati di 4 ml e al colmo di 6,30 ml, compresa la
sottostante struttura di sostegno del pavimento in acciaio zincato, composta da
pedane in legno o in metallo e completa di pavimentazione in pvc o linoleum.

Teli tetto in pvc bianco oscurante anti UV ignifugo.

Pannelli coibentati per pareti laterali con rivestimento in lamiera zincata e
preverniciata 0,6 mm bianco o altro colore concordato con I'amministrazione e
materiale coibente in poliuretano di spessore non inferiore a 50 mm.

Finestre e porte, complete di maniglione antipanico in alluminio, in dimensione e
numero sufficienti a soddisfare tutti i requisiti di aero illuminazione, vie di fuga
sicurezza antincendio e altra norma tecnica vigente.

Rampe per I'accesso dei disabili alle tendostrutture, una per ogni porta prevista. Le
rampe dovranno essere solide, realizzate con struttura in acciaio, sicure con parapetti
laterali e non dovranno presentare incompiutezze.

Ancoraggio della struttura al terreno mediante contrappesi in cemento, spilli in acciaio
o altro sistema.

TUTTI I MATERIALI UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE COMPRESI NEL GRUPPO
DI MATERIALI GM2 O GM1 E, QUINDI, DOVRANNO AVERE UNA CLASSE DI
REAZIONE AL FUOCO PARI A 1.

La tenda cosi composta potra subire modificazioni in ragione delle prescrizioni
imposte dagli enti preposti, dai calcoli strutturali o altre circostanze che si potranno
verificare.

IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DOVRA TENERE IN DEBITO
CONTO DELLA FORTE VENTOSITA CHE CARATTERIZZA L’AREA DEL
CAMPUS, IN LOCALITA GERMANETO DI CATANZARO. DOVRA’ ESSERE
GARANTITO IL REGOLARE UTILIZZO DELLE STRUTTURE ANCHE IN
CONDIZIONI DI PIOGGIA PERSISTENTE E DI FORTE VENTOSITA'.

L'offerta proposta, per quanto prima indicato, dovra essere “chiavi in mano” e
comprensiva di tutto il necessario per garantire lo svolgimento delle attivita didattiche
durante lintera durata del servizio senza interruzioni di alcun tipo o ulteriori
maggiorazioni e comunque senza ulteriori oneri in capo alla stazione appaltante.

N. 900 sedie imbottite, aventi classe di reazione al fuoco 1IM, del tipo agganciabile
con scrittoio ribaltabile. |l tutto rispondente e conforme ai requisiti di sicurezza di cui




al D.Lgs. 81/08 e alle prescrizioni imposte dalle ulteriori leggi applicabili e/o dagli enti
preposti.

Fornitura di n°® 6 tavoli/scrivania in legno, aventi classe di reazione al fuoco 1, delle
dimensioni di cm 120X80 e n° 4 sedie di caratteristiche pari a quelle di cui al punto 3

INFO POINT

5

N. 3 pagode in alluminio mt. 4 x 4, altezza laterale mt 2,45, centrale mt. 4,30 per gli
addetti al controllo delle aule.

Costruzione con struttura in alluminio anodizzato sez. 65 x 65.

Complete di pavimentazione con pedane in legno di bell’aspetto trattate con vernice
ignifugante Classe 1, secondo il DM 060392.

Teli tetto in pvc bianco oscurante anti UV ignifugo. Teli laterali apribili bianchi.
Compresa di impianto elettrico, prese elettriche, quadri elettrici e faretti di
illuminazione a led per tutti gli stand da realizzarsi secondo le norme vigenti ed in
base alle specifiche del punto 21. Ancoraggio al terreno mediante contrappesi in
cemento, spilli in acciaio o altro sistema.

TUTTII MATERIALI UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE COMPRESI NEL GRUPPO
DI MATERIALI GM2 O GM1 E, QUINDI, DOVRANNO AVERE UNA CLASSE DI
REAZIONE AL FUOCO PARI A 1.

IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DOVRA TENERE IN DEBITO
CONTO DELLA FORTE VENTOSITA CHE CARATTERIZZA L’AREA DEL
CAMPUS, IN LOCALITA GERMANETO DI CATANZARO. DOVRA’ ESSERE
GARANTITO IL REGOLARE UTILIZZO DELLE STRUTTURE ANCHE IN
CONDIZIONI DI PIOGGIA PERSISTENTE E DI FORTE VENTOSITA'.

L'offerta proposta, per quanto prima indicato, dovra essere “chiavi in mano” e
comprensiva di tutto il necessario per garantire lo svolgimento delle attivita didattiche
durante lintera durata del servizio senza interruzioni di alcun tipo o ulteriori
maggiorazioni e comunque senza ulteriori oneri in capo alla stazione appaltante.

6

N. 3 strutture d’arredo per infopoint realizzate con banconi/desk/sgabelli (n.4 sgabelli
girevoli) in legno/metallo di classe di reazione al fuoco 1.

IMPIANTI
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Impianto elettrico e illuminazione per le tre tendostrutture e le tre pagode da
realizzarsi mediante fari a led su struttura in traliccio del tipo “americana” in alluminio
fissata alla struttura delle tendostrutture e direttamente alle strutture delle pagode. |
faretti a led direzionabili, le luci di emergenza e di sicurezza dovranno essere nel
numero necessario cosi da garantire l'illuminazione di norma, il tutto completo di
linee, quadri e protezioni conformi alle normative vigenti. Si precisa che I'impianto
elettrico dovra essere realizzato a partire dal punto di fornitura del distributore, come
segnato in planimetria allegata, mediante I'utilizzo di opportune canaline passacavo
carrabili per collegamenti elettrici. Le canaline dovranno altresi essere dotate di
opportuni setti per il passaggio delle linee dati.

L’impianto elettrico dovra essere progettato e realizzato nel rispetto delle
normative vigenti in materia e delle norme antincendio relative all’attivita
scolastica prevista all’interno delle strutture.

Impianto di climatizzazione per le tre tendostrutture per la produzione di aria calda e
fredda della potenzialita e caratteristiche necessarie a garantire il benessere fisico
degli occupanti sia in inverno che in estate, secondo quelle che sono le indicazioni di
norma. L’impianto dovra essere alimentato unicamente ad energia elettrica.
L'impianto dovra essere dotato di unita di deumidificazione per contrastare la
possibile formazione di condensa all'interno delle tendostrutture.

L’impianto elettrico dovra essere progettato e realizzato nel rispetto delle
normative vigenti in materia e delle norme antincendio relative all’attivita
scolastica prevista all’interno delle strutture.




Impianto antincendio, composto da impianto di rilevazione fumi, con relativi sistemi
di allarme, e impianto di spegnimento con estintori portatili.

L’impianto antincendio dovra essere progettato e realizzato nel rispetto delle
normative vigenti in materia e delle norme antincendio relative all’attivita
scolastica prevista all’interno delle strutture.

BAGNI PREFABBRICATI
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Fornitura di n° 5 blocchi bagno a sei servizi ciascuno (1wc/30 utenti) realizzati in
monoblocchi prefabbricati coibentati, i bagni dovranno essere provvisti di lavandini,
scaldino elettrico per I'acqua calda e completi di accessori, gli stessi dovranno essere
collegati ai punti di carico e di scarico per come indicato nelle planimetrie allegate. |
blocchi bagno dovranno prevedere anche il servizio per portatori di Handicap fisico,
le rampe di accesso e ogni ulteriore presidio per consentire il facile utilizzo dello
stesso in totale autonomia. Si precisa che ove non possibile i servizi per disabili
potranno essere ricavati in prefabbricati unicamente dedicati ai portatori di Handicap.
Si precisa altresi che tutto il percorso che dalle aule raggiunge i servizi igienici dovra
essere coperto a mezzo di pagode o tunnel aperto lateralmente o altro sistema di
copertura adeguato a proteggere dalle intemperie i fruitori dei servizi igienici. Il
percorso dovra essere privo di qualsivoglia barriera architettonica.

ACCESSORI E ULTERIORI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

11 | n. 32 di estintori portatili con supporto dotato di opportuna segnaletica a norma di
legge (6 per ogni struttura, 1 per ogni info point, 2 per i blocchi bagni, 1 per il quadro
generale)

12 | Progettazione esecutiva di impianti (idrico, elettrico, antincendio e di
condizionamento estivo e invernale) e delle strutture e restituzione grafica dell’intero
intervento.

13 | Acquisizione dei pareri provvisori e definitivi richiesti per la realizzazione
dell’'intervento e del certificato di agibilita finale.

14 | Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in materia di progettazione ed
esecuzione delle opere.

15 | Opere edili finalizzate alla demolizione di marciapiedi, aiole e altri elementi che
costituiscono intralcio alla realizzazione delle tendostrutture.

16 | Smontaggio e allontamento di tutte le strutture e gli impianti e ripristino dell’area nelle

condizioni precedenti all’installazione.

GESTIONE DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

La gestione del servizio si articola nel seguente modo:

Predisposizione della progettazione esecutiva degli spazi e dei relativi impianti
(idrico, elettrico, antincendio, termomeccanico e di condizionamento estivo);
Acquisizione di tutti i pareri preventivi di legge (Vigili del Fuoco, ASP - Igiene Pubblica
e Igiene del Lavoro, Conformita Urbanistica, Deposito Genio Civile, ecc.) necessari
per garantire I'agibilita degli spazi;

Installazione ed allestimento degli spazi e dei relativi impianti necessari per lo
svolgimento dell’attivita didattica dei Corsi di Medicina e Scienze Infermieristiche dal
1° ottobre 2022 al 30 giugno 2023;

Acquisizione dei pareri definitivi e dell’agibilita degli spazi;

Verifica periodica per I'intero periodo del servizio delle condizioni di esercizio delle
strutture e dei relativi impianti;



e Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strutture
e sugli impianti durante l'intero periodo del servizio necessari a garantire le condizioni
di agibilita degli spazi.

e Smontaggio degli spazi a fine servizio e ripristino dell’area di sedime nelle condizioni
preesistenti all’'installazione delle strutture.

L'appalto si intende comprensivo di ogni bene e/o servizio accessorio necessario per
rendere complete e funzionanti le tendostrutture fornite, nonché di tutte le certificazioni,
dichiarazioni, collaudi e conformita a norma di legge.

Le tendostrutture alloggeranno circa 300 studenti cadauna e dovranno essere rispondenti
alle norme vigenti in materia di edilizia scolastica e universitaria.

In maniera non esaustiva, sotto I'aspetto igienico sanitario, il confort termico e igrometrico,
'areazione dovra essere garantita attraverso le aperture laterali previste da progetto e
attraverso [l'installazione di apposito impianto di climatizzazione estiva e invernale,
deumidificazione e ricircolo dell’aria.

Sotto I'aspetto strutturale, nel progetto esecutivo delle tendostrutture si dovra tenere conto
di quanto previsto dalla normativa tecnica per le costruzioni NTC-2018 e circolare esplicativa
n.7 del 2019.

| calcoli dovranno tener conto dell’evento sismico e dell’azione del vento e quanto altro
previsto dalle norme tecniche vigenti.

Sotto il profilo della prevenzione incendi, la progettazione dovra tenere conto di quanto
previsto dal Decreto 3 agosto 2015 (G.U. 20 agosto 2015, n. 192 — SO n. 51)
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 nonché del D.M. 26 agosto 1992 sulle norme
di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica, coordinato con le disposizioni e i
chiarimenti forniti con la lettera circolare 30 ottobre 1996, n° P2244/4122 (Chiarimenti
applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2) con chiarimenti e commenti, e
del D.M. 10 marzo 2020 relativo alle disposizioni di prevenzione incendi per gli
impianti di climatizzazione inseriti nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione
incendi.

Tutte le strutture impiegate dovranno essere conformi alle norme italiane ed europee in
materia di sicurezza statica; i materiali utilizzati dovranno avere schede tecniche attestanti
le caratteristiche tecniche e prestazionali (dichiarazione di conformita, classe di reazione al
fuoco, etc.) al fine di garantire un alto standard di sicurezza.

La progettazione degli impianti (elettrici, climatizzazione, antincendio, ecc.) dovra tenere
conto delle norme specifiche di settore e per gli stessi, a fine realizzazione e prima dell’avvio
delle attivita, dovra essere rilasciata la certificazione di conformita ai sensi del D.M. 37/2008.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

In fase di gara 'Operatore Economico concorrente dovra presentare una propria proposta
progettuale di allestimento degli spazi messi a disposizione dall’Ateneo, secondo le
indicazioni minime fornite dalla presente relazione, dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli
elaborati grafici del progetto predisposto dalla Stazione Appaltante.




L’aggiudicatario dell’appalto, successivamente all’affidamento, dovra procedere, entro il
termine massimo di 20 gg. naturali e consecutivi dalla comunicazione del RUP, alla
predisposizione del progetto esecutivo cantierabile delle strutture e degli impianti e
all’'acquisizione dei necessari pareri (VV.F., Igiene pubblica, Genio Civile, ecc.).

Il progetto esecutivo corredato di tutti i pareri sara oggetto di approvazione da parte
dellAmministrazione Universitaria prima di procedere all’avvio delle fasi di installazione.

La norma di riferimento per la predisposizione degli elaborati progettuali € il D.P.R. 207/2010
- TITOLO Il - Sezione IV - Progetto esecutivo.

ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI|

Successivamente all’approvazione del progetto esecutivo da parte del’ Amministrazione
Universitaria, iI DEC incaricato procedera alla consegna delle aree e all'avvio
dell'installazione delle strutture.

L’aggiudicatario avra a disposizione 20 gg naturali e consecutivi dalla consegna delle aree,
per completare l'installazione di tutte le strutture, dei pavimenti e dei relativi impianti nonché
per acquisire i permessi definitivi richiesti, le certificazioni di conformita e, quindi, per
rilasciare il certificato di agibilita a cura di un tecnico abilitato indicato dall’aggiudicatario
dell’appalto.

AVVIO DEL SERVIZIO

Completata la fase di allestimento secondo le tempistiche sopra riportate e, comunque, non
oltre il 1° ottobre 2022, il DEC incaricato, previa autorizzazione del Responsabile del
Procedimento, procedera alla consegna ed avvio del servizio.

Da tale data inizia I'utilizzo ufficiale degli spazi da parte dell’Universita e il decorso del
periodo contrattuale stabilito in 9 mesi (1° ottobre 2022 — 30.06.2023).

In caso di ritardo, rispetto alla tempistica sopra riportata, all’aggiudicatario saranno applicate
le penali previste nel Capitolato Speciale di Appalto, fermo restando la possibilita per
I'Universita di recedere dal contratto per grave inadempimento da parte dell’Appaltatore
ovvero nei casi in cui 'ammontare delle penali supera il 10% dell'importo contrattuale.

VALUTAZIONE DELLA SPESA
Il canone da corrispondere mensilmente & stato valutato per come di sotto riportato:

¢ Primo mese, compresa l'attivita di allestimento degli spazi, di acquisizione dei pareri

e di rilascio del certificato di agibilita: € 131.400,00 oltre IVA, come per legge;

e Dal secondo mese al nhono mese: € 34.200,00 oltre IVA come per legge;
Detto importo € comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio, ed ogni onere
aggiuntivo relativo all’esecuzione dello stesso.
Il canone complessivo stimato ammonta quindi a € 405.000,00 oltre IVA come per legge e
risulta cosi ripartito:




. . Canone Primo | Canone mesi | Costo del

Articolo Q.ta .. .
mese successivi noleggio

Tendostrutture | , 19.200,00 € 12.000,00 € 115.200,00 €
10x45 e pagode
Pavimentazione | 900 21.600,00 € 5.400.00 € 64.800,00 €
Sedie/Tavoli e | ¢y, 3.600,00 € 1.440,00 € 15.120,00 €
arredi
Impianto elettrico | 2 16.800,00 € 1.680,00 € 30.240,00 €
Impianto .~ di |, 16.800,00 € 1.680,00 € 30.240,00 €
climatizzazione
Tendostrutture | 9.600,00 € 6.000,00 € 57.600,00 €
10x35 e pagode
Pavimentazione | 350 8.400.00 € 2.100,00 € 25.200,00 €
Sedie/Tavoli e | 4, 1.800,00 € 720,00 € 7.560,00 €
arredi
Impianto elettrico | 1 8.400,00 € 840,00 € 15.120,00 €
Impianto —di} 8.400,00 € 840.00 € 15.120,00 €
climatizzazione
Servizi igienici | 5 6.000,00 € 1.500,00 € 18.000,00 €
Progettazione - |, 10.800,00 € 0,00 € 10.800,00 €
DL - CSP - CSE S8 ’ S
Noleggio totale
per tre 131.400,00 € | 34.200,00 € 405.000,00 €
tendostrutture

Gli oneri della sicurezza stimati dallAmministrazione e non soggetti a ribasso di gara
ammontano a € 12.150,00 oltre IVA come per legge.

Per quanto non riportato nella presente relazione si rimanda agli elaborati allegati.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Rosario Punturiero
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