
A4

5
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

__.__.2021

AutoCAD SHX Text
UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO

AutoCAD SHX Text
NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DELLE TENDOSTRUTTURE COMPLETE DI PAVIMENTAZIONE ED IMPIANTI, PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA DEI CORSI DI MEDICINA E SCIENZE INFERMIERISTICHE.

AutoCAD SHX Text
  PROGETTISTI:  Ufficio Tecnico Ateneo

AutoCAD SHX Text
  DIRETTORE PER L'ESECUZIONE:  Geom. Galloretti Fiorenzo

AutoCAD SHX Text
COLLABORATORI ESTERNI: Dott. Ing. Antonio Marasco  Dott. Ing. Maria Vittoria Caruso Geom. Giuseppe Perronace

AutoCAD SHX Text
  RESPONSABILE UNICO DEL PROGEDIMENTO:   Dott. Ing. Rosario PUNTURIERO

AutoCAD SHX Text
  DIRETTORE GENERALE:   Dott. SIGILLI ROBERTO

AutoCAD SHX Text
   ARCHITETTONICO

AutoCAD SHX Text
            STRUTTURE

AutoCAD SHX Text
            IMPIANTI

AutoCAD SHX Text
 TAV. N°:

AutoCAD SHX Text
 DATA PRIMA EMISSIONE:

AutoCAD SHX Text
 SOSTITUISCE LA:

AutoCAD SHX Text
 SCALA:

AutoCAD SHX Text
 FORMATO CARTA:

AutoCAD SHX Text
 NOME FILE:



 

 
 

UMG – Università degli Studi “ Magna Graecia” di 
CATANZARO 

*   *  * 
 
 

RELAZIONE TECNICA/ILLUSTRATIVA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E 
NOLEGGIO SPAZI MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI TENDOSTRUTTURE, 
COMPLETE DI PAVIMENTAZIONE ED IMPIANTI, PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEI CORSI DI MEDICINA E SCIENZE 
INFERMIERISTICHE PER L’ANNO ACCADEMICO 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

INTRODUZIONE 
Oggetto della presente relazione è il servizio di allestimento, noleggio, installazione e 
verifica periodica delle condizioni d’uso delle strutture e degli impianti di tre tendostrutture, 
complete di pavimentazione ed impianti, come di seguito descritto per lo svolgimento 
dell’attività didattica dei corsi di medicina e scienze infermieristiche dal 1° ottobre 2022 al 
30 giugno 2023. 
L'appalto si intende comprensivo di ogni materiale ed apparecchiatura accessoria 
necessaria per rendere complete e funzionanti le tendostrutture fornite, nonché di tutte le 
certificazioni, dichiarazioni, collaudi e conformità a norma di legge. 
 
 
PREMESSA 
L’area d’installazione delle strutture è prevista nella zona Nord del Campus Universitario 
ovvero entro l’area di parcheggio antistante il Corpo "D". 

 
DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO 
Gli interventi riguardano specificatamente: 

TENDE AULE DIDATTICHE 
1 N.2 tendostruttura mt. 10 x 45 (450 mq) per un totale di 900 mq, con struttura in 

alluminio anodizzato avente altezza utile minima ai lati di 4 ml e al colmo di 6,30 ml, 
compresa la sottostante struttura di sostegno del pavimento in acciaio zincato, 
composta da pedane in legno o in metallo e completa di pavimentazione in pvc o 
linoleum.  
Teli del tetto in pvc bianco oscurante anti UV ignifugo. 
Pannelli coibentati per pareti laterali con rivestimento in lamiera zincata e 
preverniciata 0,6 mm bianco o altro colore concordato con l’amministrazione e 
materiale coibente in poliuretano di spessore non inferiore a 50 mm. 
Finestre e porte, complete di maniglione antipanico in alluminio, in dimensione e 
numero sufficienti a soddisfare tutti i requisiti di aero illuminazione, vie di fuga 
sicurezza antincendio e altra norma tecnica vigente. 



 

Rampe per l’accesso dei disabili alle tendostrutture, una per ogni porta prevista. Le 
rampe dovranno essere solide, realizzate con struttura in acciaio, sicure con parapetti 
laterali e non dovranno presentare incompiutezze. 
Ancoraggio della struttura al terreno mediante contrappesi in cemento, spilli in acciaio 
o altro sistema. 
TUTTI I MATERIALI UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE COMPRESI NEL GRUPPO 
DI MATERIALI GM2 O GM1 E, QUINDI, DOVRANNO AVERE UNA CLASSE DI 
REAZIONE AL FUOCO PARI A 1. 
Le tende così composte potranno subire modificazioni in ragione delle prescrizioni 
imposte dagli enti preposti, dai calcoli strutturali o altre circostanze che si potranno 
verificare.  
IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DOVRÀ TENERE IN DEBITO 
CONTO DELLA FORTE VENTOSITÀ CHE CARATTERIZZA L’AREA DEL 
CAMPUS, IN LOCALITÀ GERMANETO DI CATANZARO. DOVRA’ ESSERE 
GARANTITO IL REGOLARE UTILIZZO DELLE STRUTTURE ANCHE IN 
CONDIZIONI DI PIOGGIA PERSISTENTE E DI FORTE VENTOSITA’. 
  
L’offerta proposta, per quanto prima indicato, dovrà essere “chiavi in mano” e 
comprensiva di tutto il necessario per garantire lo svolgimento delle attività didattiche 
durante l’intera durata del servizio senza interruzioni di alcun tipo o ulteriori 
maggiorazioni e comunque senza ulteriori oneri in capo alla stazione appaltante. 

2 N.1 tendostruttura mt. 10 x 35 per un totale di 350 mq, con struttura in alluminio 
anodizzato avente altezza minima ai lati di 4 ml e al colmo di 6,30 ml, compresa la 
sottostante struttura di sostegno del pavimento in acciaio zincato, composta da 
pedane in legno o in metallo e completa di pavimentazione in pvc o linoleum. 
Teli tetto in pvc bianco oscurante anti UV ignifugo. 
Pannelli coibentati per pareti laterali con rivestimento in lamiera zincata e 
preverniciata 0,6 mm bianco o altro colore concordato con l’amministrazione e 
materiale coibente in poliuretano di spessore non inferiore a 50 mm. 
Finestre e porte, complete di maniglione antipanico in alluminio, in dimensione e 
numero sufficienti a soddisfare tutti i requisiti di aero illuminazione, vie di fuga 
sicurezza antincendio e altra norma tecnica vigente. 
Rampe per l’accesso dei disabili alle tendostrutture, una per ogni porta prevista. Le 
rampe dovranno essere solide, realizzate con struttura in acciaio, sicure con parapetti 
laterali e non dovranno presentare incompiutezze. 
Ancoraggio della struttura al terreno mediante contrappesi in cemento, spilli in acciaio 
o altro sistema. 
TUTTI I MATERIALI UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE COMPRESI NEL GRUPPO 
DI MATERIALI GM2 O GM1 E, QUINDI, DOVRANNO AVERE UNA CLASSE DI 
REAZIONE AL FUOCO PARI A 1. 
La tenda così composta potrà subire modificazioni in ragione delle prescrizioni 
imposte dagli enti preposti, dai calcoli strutturali o altre circostanze che si potranno 
verificare. 
IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DOVRÀ TENERE IN DEBITO 
CONTO DELLA FORTE VENTOSITÀ CHE CARATTERIZZA L’AREA DEL 
CAMPUS, IN LOCALITÀ GERMANETO DI CATANZARO.  DOVRA’ ESSERE 
GARANTITO IL REGOLARE UTILIZZO DELLE STRUTTURE ANCHE IN 
CONDIZIONI DI PIOGGIA PERSISTENTE E DI FORTE VENTOSITA’. 
L’offerta proposta, per quanto prima indicato, dovrà essere “chiavi in mano” e 
comprensiva di tutto il necessario per garantire lo svolgimento delle attività didattiche 
durante l’intera durata del servizio senza interruzioni di alcun tipo o ulteriori 
maggiorazioni e comunque senza ulteriori oneri in capo alla stazione appaltante. 

3 N. 900 sedie imbottite, aventi classe di reazione al fuoco 1IM, del tipo agganciabile 
con scrittoio ribaltabile. Il tutto rispondente e conforme ai requisiti di sicurezza di cui 



 

al D.Lgs. 81/08 e alle prescrizioni imposte dalle ulteriori leggi applicabili e/o dagli enti 
preposti. 

4 
 
Fornitura di n° 6 tavoli/scrivania in legno, aventi classe di reazione al fuoco 1, delle 
dimensioni di cm 120X80 e n° 4 sedie di caratteristiche pari a quelle di cui al punto 3 
 

INFO POINT 
5 

 
N. 3 pagode in alluminio mt. 4 x 4, altezza laterale mt 2,45, centrale mt. 4,30 per gli 
addetti al controllo delle aule.  
Costruzione con struttura in alluminio anodizzato sez. 65 x 65.  
Complete di pavimentazione con pedane in legno di bell’aspetto trattate con vernice 
ignifugante Classe 1, secondo il DM 060392.  
Teli tetto in pvc bianco oscurante anti UV ignifugo. Teli laterali apribili bianchi.  
Compresa di impianto elettrico, prese elettriche, quadri elettrici e faretti di 
illuminazione a led per tutti gli stand da realizzarsi secondo le norme vigenti ed in 
base alle specifiche del punto 21. Ancoraggio al terreno mediante contrappesi in 
cemento, spilli in acciaio o altro sistema. 
TUTTI I MATERIALI UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE COMPRESI NEL GRUPPO 
DI MATERIALI GM2 O GM1 E, QUINDI, DOVRANNO AVERE UNA CLASSE DI 
REAZIONE AL FUOCO PARI A 1. 
IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DOVRÀ TENERE IN DEBITO 
CONTO DELLA FORTE VENTOSITÀ CHE CARATTERIZZA L’AREA DEL 
CAMPUS, IN LOCALITÀ GERMANETO DI CATANZARO.  DOVRA’ ESSERE 
GARANTITO IL REGOLARE UTILIZZO DELLE STRUTTURE ANCHE IN 
CONDIZIONI DI PIOGGIA PERSISTENTE E DI FORTE VENTOSITA’. 
L’offerta proposta, per quanto prima indicato, dovrà essere “chiavi in mano” e 
comprensiva di tutto il necessario per garantire lo svolgimento delle attività didattiche 
durante l’intera durata del servizio senza interruzioni di alcun tipo o ulteriori 
maggiorazioni e comunque senza ulteriori oneri in capo alla stazione appaltante. 
 

6 N. 3 strutture d’arredo per infopoint realizzate con banconi/desk/sgabelli (n.4 sgabelli 
girevoli) in legno/metallo di classe di reazione al fuoco 1. 

IMPIANTI 
7 Impianto elettrico e illuminazione per le tre tendostrutture e le tre pagode da 

realizzarsi mediante fari a led su struttura in traliccio del tipo “americana” in alluminio 
fissata alla struttura delle tendostrutture e direttamente alle strutture delle pagode. I 
faretti a led direzionabili, le luci di emergenza e di sicurezza dovranno essere nel 
numero necessario così da garantire l’illuminazione di norma, il tutto completo di 
linee, quadri e protezioni conformi alle normative vigenti. Si precisa che l’impianto 
elettrico dovrà essere realizzato a partire dal punto di fornitura del distributore, come 
segnato in planimetria allegata, mediante l’utilizzo di opportune canaline passacavo 
carrabili per collegamenti elettrici. Le canaline dovranno altresì essere dotate di 
opportuni setti per il passaggio delle linee dati.  
L’impianto elettrico dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto delle 
normative vigenti in materia e delle norme antincendio relative all’attività 
scolastica prevista all’interno delle strutture. 

8 Impianto di climatizzazione per le tre tendostrutture per la produzione di aria calda e 
fredda della potenzialità e caratteristiche necessarie a garantire il benessere fisico 
degli occupanti sia in inverno che in estate, secondo quelle che sono le indicazioni di 
norma. L’impianto dovrà essere alimentato unicamente ad energia elettrica. 
L’impianto dovrà essere dotato di unità di deumidificazione per contrastare la 
possibile formazione di condensa all’interno delle tendostrutture. 
L’impianto elettrico dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto delle 
normative vigenti in materia e delle norme antincendio relative all’attività 
scolastica prevista all’interno delle strutture. 



 

9 Impianto antincendio, composto da impianto di rilevazione fumi, con relativi sistemi 
di allarme, e impianto di spegnimento con estintori portatili. 
L’impianto antincendio dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto delle 
normative vigenti in materia e delle norme antincendio relative all’attività 
scolastica prevista all’interno delle strutture. 

BAGNI PREFABBRICATI 
10 Fornitura di n° 5 blocchi bagno a sei servizi ciascuno (1wc/30 utenti) realizzati in 

monoblocchi prefabbricati coibentati, i bagni dovranno essere provvisti di lavandini, 
scaldino elettrico per l’acqua calda e completi di accessori, gli stessi dovranno essere 
collegati ai punti di carico e di scarico per come indicato nelle planimetrie allegate. I 
blocchi bagno dovranno prevedere anche il servizio per portatori di Handicap fisico, 
le rampe di accesso e ogni ulteriore presidio per consentire il facile utilizzo dello 
stesso in totale autonomia. Si precisa che ove non possibile i servizi per disabili 
potranno essere ricavati in prefabbricati unicamente dedicati ai portatori di Handicap. 
Si precisa altresì che tutto il percorso che dalle aule raggiunge i servizi igienici dovrà 
essere coperto a mezzo di pagode o tunnel aperto lateralmente o altro sistema di 
copertura adeguato a proteggere dalle intemperie i fruitori dei servizi igienici. Il 
percorso dovrà essere privo di qualsivoglia barriera architettonica. 

ACCESSORI E ULTERIORI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
11 n. 32 di estintori portatili con supporto dotato di opportuna segnaletica a norma di 

legge (6 per ogni struttura, 1 per ogni info point, 2 per i blocchi bagni, 1 per il quadro 
generale) 

12 Progettazione esecutiva di impianti (idrico, elettrico, antincendio e di 
condizionamento estivo e invernale) e delle strutture e restituzione grafica dell’intero 
intervento.  

13 Acquisizione dei pareri provvisori e definitivi richiesti per la realizzazione 
dell’intervento e del certificato di agibilità finale. 

14 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in materia di progettazione ed 
esecuzione delle opere. 

15 Opere edili finalizzate alla demolizione di marciapiedi, aiole e altri elementi che 
costituiscono intralcio alla realizzazione delle tendostrutture. 

16 Smontaggio e allontamento di tutte le strutture e gli impianti e ripristino dell’area nelle 
condizioni precedenti all’installazione. 

 
 
GESTIONE DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
La gestione del servizio si articola nel seguente modo: 

• Predisposizione della progettazione esecutiva degli spazi e dei relativi impianti 
(idrico, elettrico, antincendio, termomeccanico e di condizionamento estivo); 

• Acquisizione di tutti i pareri preventivi di legge (Vigili del Fuoco, ASP - Igiene Pubblica 
e Igiene del Lavoro, Conformità Urbanistica, Deposito Genio Civile, ecc.) necessari 
per garantire l’agibilità degli spazi; 

• Installazione ed allestimento degli spazi e dei relativi impianti necessari per lo 
svolgimento dell’attività didattica dei Corsi di Medicina e Scienze Infermieristiche dal 
1° ottobre 2022 al 30 giugno 2023; 

• Acquisizione dei pareri definitivi e dell’agibilità degli spazi; 
• Verifica periodica per l’intero periodo del servizio delle condizioni di esercizio delle 

strutture e dei relativi impianti; 



 

• Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strutture 
e sugli impianti durante l’intero periodo del servizio necessari a garantire le condizioni 
di agibilità degli spazi. 

• Smontaggio degli spazi a fine servizio e ripristino dell’area di sedime nelle condizioni 
preesistenti all’installazione delle strutture. 

 
L'appalto si intende comprensivo di ogni bene e/o servizio accessorio necessario per 
rendere complete e funzionanti le tendostrutture fornite, nonché di tutte le certificazioni, 
dichiarazioni, collaudi e conformità a norma di legge. 
Le tendostrutture alloggeranno circa 300 studenti cadauna e dovranno essere rispondenti 
alle norme vigenti in materia di edilizia scolastica e universitaria.  
In maniera non esaustiva, sotto l’aspetto igienico sanitario, il confort termico e igrometrico, 
l’areazione dovrà essere garantita attraverso le aperture laterali previste da progetto e 
attraverso l’installazione di apposito impianto di climatizzazione estiva e invernale, 
deumidificazione e ricircolo dell’aria.  
Sotto l’aspetto strutturale, nel progetto esecutivo delle tendostrutture si dovrà tenere conto 
di quanto previsto dalla normativa tecnica per le costruzioni NTC-2018 e circolare esplicativa 
n.7 del 2019. 
I calcoli dovranno tener conto dell’evento sismico e dell’azione del vento e quanto altro 
previsto dalle norme tecniche vigenti. 
Sotto il profilo della prevenzione incendi, la progettazione dovrà tenere conto di quanto 
previsto dal Decreto 3 agosto 2015 (G.U. 20 agosto 2015, n. 192 – SO n. 51) 
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 nonché del D.M. 26 agosto 1992 sulle norme 
di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, coordinato con le disposizioni e i 
chiarimenti forniti con la lettera circolare 30 ottobre 1996, n° P2244/4122 (Chiarimenti 
applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2) con chiarimenti e commenti, e 
del D.M. 10 marzo 2020 relativo alle disposizioni di prevenzione incendi per gli 
impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi. 
Tutte le strutture impiegate dovranno essere conformi alle norme italiane ed europee in 
materia di sicurezza statica; i materiali utilizzati dovranno avere schede tecniche attestanti 
le caratteristiche tecniche e prestazionali (dichiarazione di conformità, classe di reazione al 
fuoco, etc.) al fine di garantire un alto standard di sicurezza. 
La progettazione degli impianti (elettrici, climatizzazione, antincendio, ecc.) dovrà tenere 
conto delle norme specifiche di settore e per gli stessi, a fine realizzazione e prima dell’avvio 
delle attività, dovrà essere rilasciata la certificazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008. 
 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
In fase di gara l’Operatore Economico concorrente dovrà presentare una propria proposta 
progettuale di allestimento degli spazi messi a disposizione dall’Ateneo, secondo le 
indicazioni minime fornite dalla presente relazione, dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli 
elaborati grafici del progetto predisposto dalla Stazione Appaltante. 



 

L’aggiudicatario dell’appalto, successivamente all’affidamento, dovrà procedere, entro il 
termine massimo di 20 gg. naturali e consecutivi dalla comunicazione del RUP, alla 
predisposizione del progetto esecutivo cantierabile delle strutture e degli impianti e 
all’acquisizione dei necessari pareri (VV.F., Igiene pubblica, Genio Civile, ecc.). 
Il progetto esecutivo corredato di tutti i pareri sarà oggetto di approvazione da parte 
dell’Amministrazione Universitaria prima di procedere all’avvio delle fasi di installazione. 
La norma di riferimento per la predisposizione degli elaborati progettuali è il D.P.R. 207/2010 
- TITOLO II - Sezione IV - Progetto esecutivo. 
 
ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI  
Successivamente all’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione 
Universitaria, il DEC incaricato procederà alla consegna delle aree e all’avvio 
dell’installazione delle strutture. 
L’aggiudicatario avrà a disposizione 20 gg naturali e consecutivi dalla consegna delle aree, 
per completare l’installazione di tutte le strutture, dei pavimenti e dei relativi impianti nonché 
per acquisire i permessi definitivi richiesti, le certificazioni di conformità e, quindi, per 
rilasciare il certificato di agibilità a cura di un tecnico abilitato indicato dall’aggiudicatario 
dell’appalto. 
 
AVVIO DEL SERVIZIO 
Completata la fase di allestimento secondo le tempistiche sopra riportate e, comunque, non 
oltre il 1° ottobre 2022, il DEC incaricato, previa autorizzazione del Responsabile del 
Procedimento, procederà alla consegna ed avvio del servizio. 
Da tale data inizia l’utilizzo ufficiale degli spazi da parte dell’Università e il decorso del 
periodo contrattuale stabilito in 9 mesi (1° ottobre 2022 – 30.06.2023). 
 
In caso di ritardo, rispetto alla tempistica sopra riportata, all’aggiudicatario saranno applicate 
le penali previste nel Capitolato Speciale di Appalto, fermo restando la possibilità per 
l’Università di recedere dal contratto per grave inadempimento da parte dell’Appaltatore 
ovvero nei casi in cui l’ammontare delle penali supera il 10% dell’importo contrattuale.  
 
VALUTAZIONE DELLA SPESA 
Il canone da corrispondere mensilmente è stato valutato per come di sotto riportato: 

• Primo mese, compresa l’attività di allestimento degli spazi, di acquisizione dei pareri 
e di rilascio del certificato di agibilità: € 131.400,00 oltre IVA, come per legge; 

• Dal secondo mese al nono mese: € 34.200,00 oltre IVA come per legge; 
Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio, ed ogni onere 
aggiuntivo relativo all’esecuzione dello stesso.  
Il canone complessivo stimato ammonta quindi a € 405.000,00 oltre IVA come per legge e 
risulta così ripartito: 
 
 



 

Articolo Q.tà Canone Primo 
mese 

Canone mesi 
successivi 

Costo del 
noleggio 

Tendostrutture 
10x45 e pagode 2 19.200,00 € 12.000,00 € 115.200,00 € 

Pavimentazione 900 21.600,00 € 5.400,00 € 64.800,00 € 
Sedie/Tavoli e 
arredi 600 3.600,00 € 1.440,00 € 15.120,00 € 

Impianto elettrico 2 16.800,00 € 1.680,00 € 30.240,00 € 
Impianto di 
climatizzazione 2 16.800,00 € 1.680,00 € 30.240,00 € 

     
Tendostrutture 
10x35 e pagode 1 9.600,00 € 6.000,00 € 57.600,00 € 

Pavimentazione 350 8.400,00 € 2.100,00 € 25.200,00 € 
Sedie/Tavoli e 
arredi 300 1.800,00 € 720,00 € 7.560,00 € 

Impianto elettrico 1 8.400,00 € 840,00 € 15.120,00 € 
Impianto di 
climatizzazione 1 8.400,00 € 840,00 € 15.120,00 € 

     
Servizi igienici 5 6.000,00 € 1.500,00 € 18.000,00 € 
     
Progettazione - 
DL - CSP - CSE 1 10.800,00 € 0,00 € 10.800,00 € 

     
Noleggio totale 
per tre 
tendostrutture  

  131.400,00 € 34.200,00 € 405.000,00 € 

 
Gli oneri della sicurezza stimati dall’Amministrazione e non soggetti a ribasso di gara 
ammontano a € 12.150,00 oltre IVA come per legge. 
 
Per quanto non riportato nella presente relazione si rimanda agli elaborati allegati. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
            Ing. Rosario Punturiero 
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