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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SERVIZI

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E NOLEGGIO SPAZI
MEDIANTE L’ INSTALLAZIONE DI TENDOSTRUTTURE, COMPLETE DI PAVIMENTAZIONE ED
IMPIANTI, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEI CORSI DI MEDICINA E
SCIENZE INFERMIERISTICHE.

Art. 1
Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di allestimento e noleggio spazi mediante
linstallazione di tendostrutture, complete di pavimentazione ed impianti, per lo svolgimento
dell’attivita didattica dei corsi di Medicina e Scienze Infermieristiche.

La fornitura e le lavorazioni connesse si intendono comprensive di ogni servizio, nolo, materiale ed
apparecchiatura accessoria necessaria nonché di tutte le progettazioni: area cantiere, struttura,
impianto elettrico, impianto di climatizzazione invernale ed estiva, impianto di illuminazione
normale e in emergenza; parere preventivo ASL o asseverazione, valutazione del progetto ai fini
antincendio e successiva SCIA o altra attivita di cui al DPR 151/11 e DMI 07.08.2012 e comunque
ogni altra attivita tecnica di progettazione necessaria alla completa definizione autorizzativa delle
tendostrutture, delle certificazioni, dichiarazioni, collaudi e conformita a norma di legge, per
rendere completi, funzionanti e pienamente utilizzabili, gli apprestamenti e le apparecchiature da
fornire di seguito specificati:

TENDE AULE DIDATTICHE

1 N.2 tendostruttura mt. 10 x 45 (450 mq) per un totale di 900 mq, con struttura in
alluminio anodizzato avente altezza utile minima ai lati di 4 ml e al colmo di 6,30 ml,
compresa la sottostante struttura di sostegno del pavimento in acciaio zincato,
composta da pedane in legno o in metallo e completa di pavimentazione in pvc o
linoleum.

Teli del tetto in pvc bianco oscurante anti UV ignifugo.

Pannelli coibentati per pareti laterali con rivestimento in lamiera zincata e
preverniciata 0,6 mm bianco o altro colore concordato con I'amministrazione e
materiale coibente in poliuretano di spessore non inferiore a 50 mm.

Finestre e porte, complete di maniglione antipanico in alluminio, in dimensione e
numero sufficienti a soddisfare tutti i requisiti di aero illuminazione, vie di fuga
sicurezza antincendio e altra norma tecnica vigente.

Rampe per I'accesso dei disabili alle tendostrutture, una per ogni porta prevista. Le
rampe dovranno essere solide, realizzate con struttura in acciaio, sicure con
parapetti laterali e non dovranno presentare incompiutezze.

Ancoraggio della struttura al terreno mediante contrappesi in cemento, spilli in
acciaio o altro sistema.

TUTTI | MATERIALI UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE COMPRESI NEL
GRUPPO DI MATERIALI GM2 O GM1 E, QUINDI, DOVRANNO AVERE UNA
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO PARI A 1.

Le tende cosi composte potranno subire modificazioni in ragione delle prescrizioni
imposte dagli enti preposti, dai calcoli strutturali o altre circostanze che si potranno
verificare.

IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DOVRA TENERE IN DEBITO
CONTO DELLA FORTE VENTOSITA CHE CARATTERIZZA L’AREA DEL
CAMPUS, IN LOCALITA GERMANETO DI CATANZARO. DOVRA’ ESSERE
GARANTITO IL REGOLARE UTILIZZO DELLE STRUTTURE ANCHE IN
CONDIZIONI DI PIOGGIA PERSISTENTE E DI FORTE VENTOSITA'.




L'offerta proposta, per quanto prima indicato, dovra essere “chiavi in mano” e
comprensiva di tutto il necessario per garantire lo svolgimento delle attivita
didattiche durante lintera durata del servizio senza interruzioni di alcun tipo o
ulteriori maggiorazioni e comunque senza ulteriori oneri in capo alla stazione
appaltante.

N.1 tendostruttura mt. 10 x 35 per un totale di 350 mq, con struttura in alluminio
anodizzato avente altezza minima ai lati di 4 ml e al colmo di 6,30 ml, compresa la
sottostante struttura di sostegno del pavimento in acciaio zincato, composta da
pedane in legno o in metallo e completa di pavimentazione in pvc o linoleum.

Teli tetto in pvc bianco oscurante anti UV ignifugo.

Pannelli coibentati per pareti laterali con rivestimento in lamiera zincata e
preverniciata 0,6 mm bianco o altro colore concordato con I'amministrazione e
materiale coibente in poliuretano di spessore non inferiore a 50 mm.

Finestre e porte, complete di maniglione antipanico in alluminio, in dimensione e
numero sufficienti a soddisfare tutti i requisiti di aero illuminazione, vie di fuga
sicurezza antincendio e altra norma tecnica vigente.

Rampe per I'accesso dei disabili alle tendostrutture, una per ogni porta prevista. Le
rampe dovranno essere solide, realizzate con struttura in acciaio, sicure con
parapetti laterali e non dovranno presentare incompiutezze.

Ancoraggio della struttura al terreno mediante contrappesi in cemento, spilli in
acciaio o altro sistema.

TUTTI | MATERIALI UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE COMPRESI NEL
GRUPPO DI MATERIALI GM2 O GM1 E, QUINDI, DOVRANNO AVERE UNA
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO PARI A 1.

La tenda cosi composta potra subire modificazioni in ragione delle prescrizioni
imposte dagli enti preposti, dai calcoli strutturali o altre circostanze che si potranno
verificare.

IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DOVRA TENERE IN DEBITO
CONTO DELLA FORTE VENTOSITA CHE CARATTERIZZA L’AREA DEL
CAMPUS, IN LOCALITA GERMANETO DI CATANZARO. DOVRA’ ESSERE
GARANTITO IL REGOLARE UTILIZZO DELLE STRUTTURE ANCHE IN
CONDIZIONI DI PIOGGIA PERSISTENTE E DI FORTE VENTOSITA'.

L'offerta proposta, per quanto prima indicato, dovra essere “chiavi in mano” e
comprensiva di tutto il necessario per garantire lo svolgimento delle attivita
didattiche durante l'intera durata del servizio senza interruzioni di alcun tipo o
ulteriori maggiorazioni e comunque senza ulteriori oneri in capo alla stazione
appaltante.

N. 900 sedie imbottite, aventi classe di reazione al fuoco 1IM, del tipo agganciabile
con scrittoio ribaltabile. Il tutto rispondente e conforme ai requisiti di sicurezza di cui
al D.Lgs. 81/08 e alle prescrizioni imposte dalle ulteriori leggi applicabili e/o dagli
enti preposti.

Fornitura di n° 6 tavoli/scrivania in legno, aventi classe di reazione al fuoco 1, delle
dimensioni di cm 120X80 e n° 4 sedie di caratteristiche pari a quelle di cui al punto 3

INFO POINT

5

N. 3 pagode in alluminio mt. 4 x 4, altezza laterale mt 2,45, centrale mt. 4,30 per gli
addetti al controllo delle aule.

Costruzione con struttura in alluminio anodizzato sez. 65 x 65.

Complete di pavimentazione con pedane in legno di bell’aspetto trattate con vernice
ignifugante Classe 1, secondo il DM 060392.

Teli tetto in pvc bianco oscurante anti UV ignifugo. Teli laterali apribili bianchi.
Compresa di impianto elettrico, prese elettriche, quadri elettrici e faretti di
illuminazione a led per tutti gli stand da realizzarsi secondo le norme vigenti ed in
base alle specifiche del punto 21. Ancoraggio al terreno mediante contrappesi in
cemento, spilli in acciaio o altro sistema.

TUTTI | MATERIALI UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE COMPRESI NEL




GRUPPO DI MATERIALI GM2 O GM1 E, QUINDI, DOVRANNO AVERE UNA
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO PARI A 1.

IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DOVRA TENERE IN DEBITO
CONTO DELLA FORTE VENTOSITA CHE CARATTERIZZA L’AREA DEL
CAMPUS, IN LOCALITA GERMANETO DI CATANZARO. DOVRA’ ESSERE
GARANTITO IL REGOLARE UTILIZZO DELLE STRUTTURE ANCHE IN
CONDIZIONI DI PIOGGIA PERSISTENTE E DI FORTE VENTOSITA'.

L'offerta proposta, per quanto prima indicato, dovra essere “chiavi in mano” e
comprensiva di tutto il necessario per garantire lo svolgimento delle attivita
didattiche durante lintera durata del servizio senza interruzioni di alcun tipo o
ulteriori maggiorazioni e comunque senza ulteriori oneri in capo alla stazione
appaltante.

6

N. 3 strutture d’arredo per infopoint realizzate con banconi/desk/sgabelli (n.4
sgabelli girevoli) in legno/metallo di classe di reazione al fuoco 1.

IMPIANTI

7

Impianto elettrico e illuminazione per le tre tendostrutture e le tre pagode da
realizzarsi mediante fari a led su struttura in traliccio del tipo “americana” in
alluminio fissata alla struttura delle tendostrutture e direttamente alle strutture delle
pagode. | faretti a led direzionabili, le luci di emergenza e di sicurezza dovranno
essere nel numero necessario cosi da garantire l'illuminazione di norma, il tutto
completo di linee, quadri e protezioni conformi alle normative vigenti. Si precisa che
limpianto elettrico dovra essere realizzato a partire dal punto di fornitura del
distributore, come segnato in planimetria allegata, mediante I'utilizzo di opportune
canaline passacavo carrabili per collegamenti elettrici. Le canaline dovranno altresi
essere dotate di opportuni setti per il passaggio delle linee dati.

L’impianto elettrico dovra essere progettato e realizzato nel rispetto delle
normative vigenti in materia e delle norme antincendio relative all’attivita
scolastica prevista all’interno delle strutture.

Impianto di climatizzazione per le tre tendostrutture per la produzione di aria calda e
fredda della potenzialita e caratteristiche necessarie a garantire il benessere fisico
degli occupanti sia in inverno che in estate, secondo quelle che sono le indicazioni
di norma. L’impianto dovra essere alimentato unicamente ad energia elettrica.
L'impianto dovra essere dotato di unita di deumidificazione per contrastare la
possibile formazione di condensa all'interno delle tendostrutture.

L’impianto elettrico dovra essere progettato e realizzato nel rispetto delle
normative vigenti in materia e delle norme antincendio relative all’attivita
scolastica prevista all’interno delle strutture.

Impianto antincendio, composto da impianto di rilevazione fumi, con relativi sistemi
di allarme, e impianto di spegnimento con estintori portatili.

L’impianto antincendio dovra essere progettato e realizzato nel rispetto delle
normative vigenti in materia e delle norme antincendio relative all’attivita
scolastica prevista all’interno delle strutture.

BAG

NI PREFABBRICATI

10

Fornitura di n° 5 blocchi bagno a sei servizi ciascuno (1wc/30 utenti) realizzati in
monoblocchi prefabbricati coibentati, i bagni dovranno essere provvisti di lavandini,
scaldino elettrico per l'acqua calda e completi di accessori, gli stessi dovranno
essere collegati ai punti di carico e di scarico per come indicato nelle planimetrie
allegate. | blocchi bagno dovranno prevedere anche il servizio per portatori di
Handicap fisico, le rampe di accesso e ogni ulteriore presidio per consentire il facile
utilizzo dello stesso in totale autonomia. Si precisa che ove non possibile i servizi
per disabili potranno essere ricavati in prefabbricati unicamente dedicati ai portatori
di Handicap. Si precisa altresi che tutto il percorso che dalle aule raggiunge i servizi
igienici dovra essere coperto a mezzo di pagode o tunnel aperto lateralmente o
altro sistema di copertura adeguato a proteggere dalle intemperie i fruitori dei
servizi igienici. Il percorso dovra essere privo di qualsivoglia barriera architettonica.




ACCESSORI E ULTERIORI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

11 | n. 32 di estintori portatili con supporto dotato di opportuna segnaletica a norma di
legge (6 per ogni struttura, 1 per ogni info point, 2 per i blocchi bagni, 1 per il
quadro generale)

12 | Progettazione esecutiva di impianti (idrico, elettrico, antincendio e di
condizionamento estivo e invernale) e delle strutture e restituzione grafica
dell’intero intervento.

13 | Acquisizione dei pareri provvisori e definitivi richiesti per la realizzazione
dell’intervento e del certificato di agibilita finale.

14 | Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in materia di progettazione ed
esecuzione delle opere.

15 | Opere edili finalizzate alla demolizione di marciapiedi, aiole e altri elementi che
costituiscono intralcio alla realizzazione delle tendostrutture.

16 | Smontaggio e allontamento di tutte le strutture e gli impianti e ripristino dell’area
nelle condizioni precedenti all’installazione.

La forma e le principali dimensioni delle forniture che formano oggetto del presente appalto
risultano dal presente Capitolato d'Appalto e dai documenti progettuali allegati, salvo quanto
verra meglio precisato all'atto esecutivo dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
Fanno parte integrante del presente capitolato gli allegati relativi al dettaglio progettuale per
l'allestimento. L'operatore dovra quindi tenere conto per la formulazione della propria offerta
economica dell'indicazione definita dai presenti documenti:
eElaborato grafico TAV 1: Inquadramento territoriale - Ortofoto
e Elaborato grafico TAV 2: Planimetria Generale
e Elaborato grafico TAV 3: Planimetria particolareggiata
eElaborato grafico TAV4A: Pianta, prospetti e sezioni della tendostruttura e info point
(Tipologia “A”)
eElaborato grafico TAV4B: Pianta, prospetti e sezioni della tendostruttura e info point
(Tipologia “B”)
e Elaborato descrizionale TAV5: Relazione tecnica illustrativa
e Elaborato descrizionale: TAV6: Capitolato Speciale di Appalto
eElaborato contabile TAV7: QE: Quadro economico

Tutte le strutture impiegate dovranno essere conformi alle norme italiane ed europee in materia di
sicurezza statica, i materiali utilizzati dovranno avere schede tecniche attestanti le caratteristiche
tecniche e prestazionali (dichiarazione di conformita, classe di reazione al fuoco, etc.) al fine di
garantire un alto standard di sicurezza. Dovranno essere fornite le relazioni di calcolo statico
delle tendostrutture e delle americane (portali e altro) e il progetto dell’impianto elettrico,
idrico, antincendio e di climatizzazione estiva e invernale redatti da professionisti abilitati
(tutti da consegnarsi in tempi idonei a garantire la tempestiva presentazione della pratica
agli organi di controllo del Comune di Catanzaro).

In seguito, prima dell’avvio delle attivita e con tempistiche idonee, dovranno essere
prodotte dall’aggiudicatario le dichiarazioni di conformita degli impianti installati, il
collaudo e la dichiarazione di corretto montaggio delle tendostrutture e delle americane
(portali e altro), e ogni altra documentazione dovuta al fine di perfezionare tutte le pratiche
autorizzative e le eventuali richieste necessarie per lo svolgimento dell’evento.

Acquisite le autorizzazioni definitive I’aggiudicatario dovra rilasciare I’agibilita degli spazi
a cura di un professionista abilitato prima dell’inizio delle attivita didattiche.

Nota: durante le giornate di cantiere per montaggio e smontaggio i bagni chimici necessari e le
pulizie dell'area saranno eseguite a cura dell’azienda Aggiudicataria

Art. 2



Ulteriori oneri a carico del fornitore

L'Appaltatore si assume, senza che possa chiedere ulteriori compensi, oltre a tutti gli oneri
derivanti dai documenti contrattuali, specificatamente gli oneri conseguenti alle attivita di seguito
indicate:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Progettazione e realizzazione di un’area di cantiere accurata ai fini di garantire la massima
sicurezza per gli utenti che frequentano il Campus. E necessario realizzare un’area
cantiere ampiamente delimitata e correttamente segnalata nel pieno rispetto della
normativa sulla sicurezza.

L’approntamento delle opere provvisionali, di protezione o di segnaletica necessarie per
I'esecuzione delle forniture;

Le riparazioni, il ripristino, la copertura economica per danni, in qualsiasi modo arrecati alle
strutture, alla pavimentazione dell'area di cantiere durante le fasi di montaggio e
smontaggio degli allestimenti.

Le certificazioni prescritte dalle Leggi o diverse normative, inerente alle forniture oggetto
d’appalto.

Redazione del calcolo statico delle tendostrutture, progettazione dell'impianto idrico,
antincendio, elettrico, di climatizzazione e di illuminazione, le dichiarazioni di conformita
degli impianti installati e ogni altra documentazione necessaria all'ottenimento delle
autorizzazioni da parte degli organi di controllo di Catanzaro.

L'organizzazione e la disponibilita di mezzi d'opera adeguati all'esecuzione delle forniture.
L’adozione delle misure di sicurezza attive e passive previste dal piano di sicurezza e di
coordinamento durante l'intera fase di installazione e allestimento degli spazi.

Garantire la competenza e la idoneita fisica di tutto il personale esecutivo utilizzato, nonché
degli attrezzi e strumenti necessari per i rilievi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilitd e regolare esecuzione nonché per la misurazione, in contraddittorio con il
direttore per I'esecuzione del contratto, dei materiali posti in opera;

La fornitura, a tutto il personale durante la vigenza contrattuale, proprio e delle Imprese
subappaltatrici regolarmente autorizzate, di tesserini di riconoscimento contenenti
l'indicazione delle generalita della Societa di appartenenza, nonché codice identificativo e
foto del dipendente.

L'esecuzione delle prove e delle misure di controllo che I'Amministrazione intendesse
effettuare sulla rispondenza delle forniture in corso di esecuzione.

Provvedere a propria cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento
dei materiali, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, secondo le disposizioni date
dal Direttore per I'esecuzione del contratto.

La messa a disposizione di adatta manodopera, degli apparecchi e/o strumenti di controllo
e di misura preventivamente tarati e di quanto altro occorrente per eseguire la verifica e le
prove preliminari € quelle di collaudo sulle forniture in opera.

L'effettuazione dei sopralluoghi e dei rilievi necessari per la corretta esecuzione della
fornitura.

L'approntamento delle opere provvisionali, di protezione o di segnaletica necessarie per
I'esecuzione delle forniture;

La pulizia dell’'area a fine evento sgombra da ogni suppellettile e rifiuti

Art. 3

Modalita di espletamento del servizio

La gestione del servizio si articola nel seguente modo:

Predisposizione della progettazione esecutiva degli spazi e dei relativi impianti (idrico,
elettrico, antincendio, termomeccanico e di condizionamento estivo);



e Acquisizione di tutti i pareri preventivi di legge (Vigili del Fuoco, ASP - Igiene Pubblica e
Igiene del Lavoro, Conformita Urbanistica, Deposito Genio Civile, ecc.) necessari per
garantire 'agibilita degli spazi;

¢ |Installazione ed allestimento degli spazi e dei relativi impianti necessari per lo svolgimento
dell’attivita didattica dei Corsi di Medicina e Scienze Infermieristiche dal 1° ottobre 2022 al
30 giugno 2023;

e Acquisizione dei pareri definitivi e dell’agibilita degli spazi;

e Verifica periodica per I'intero periodo del servizio delle condizioni di esercizio delle strutture
e dei relativi impianti;

e Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strutture e sugli
impianti durante l'intero periodo del servizio necessari a garantire le condizioni di agibilita
degli spazi.

e Smontaggio degli spazi a fine servizio e ripristino dell’area di sedime nelle condizioni
preesistenti all'installazione delle strutture.

L'appalto si intende comprensivo di ogni materiale ed apparecchiatura accessoria necessaria per
rendere complete e funzionanti le tendostrutture fornite, nonché di tutte le certificazioni,
dichiarazioni, collaudi e conformita a norma di legge.

L’inizio delle attivita didattiche & previsto per il 01.10.2022. Per tale data, pertanto, la ditta
aggiudicataria dovra garantire il perfetto allestimento di tutti gli spazi e dei relativi impianti
funzionanti nonché I'acquisizione del certificato di agibilita.

La ditta aggiudicataria ricevera gli ordini per I'esecuzione del servizio esclusivamente dall’Area

Servizi Tecnici e Negoziali.
| servizi verranno eseguiti in osservanza dell’orario indicato nei relativi ordini.

Art. 4

Durata contrattuale

Il contratto avra durata di 9 mesi dal 1° ottobre 2022 al 30 giugno 2023.

Art. 5
Canone

Il canone da corrispondere mensilmente alla ditta aggiudicataria del servizio € pari a:

e Primo mese, compresa l'attivita di allestimento degli spazi, di acquisizione dei pareri e di
rilascio del certificato di agibilita: € 131.400,00 oltre IVA, come per legge;
e Dal secondo mese al nono mese: € 34.200,00 oltre IVA come per legge;
Detto importo &€ comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio, ed ogni onere aggiuntivo
relativo all’esecuzione dello stesso.
Il canone complessivo stimato ammonta quindi a € 405.000,00 oltre IVA come per legge e risulta
cosi ripartito:

. \ Canone Primo Canone mesi Costo del
Articolo Q.ta . .
mese successivi noleggio
Tendostrutture 2 19.200,00 € 12.00000€ | 115.200,00 €
10x45 e pagode




Pavimentazione 900 21.600,00 € 5.400,00 € 64.800,00 €
Sﬁ:‘;’ Tavoli e 600 3.600,00 € 1440,00€|  15.120,00 €
Impianto elettrico 2 16.800,00 € 1.680,00 € 30.240,00 €
Impianto di 2 16.800,00 € 1.680,00 € 30.240,00 €
climatizzazione

Tendostrutture 1 9.600,00 € 6.000,00€ | 57.600,00 €
10x35 e pagode

Pavimentazione 350 8.400,00 € 2.100,00 € 25.200,00 €
Sﬁg';/ Tavolie 300 1.800,00 € 720,00 € 7.560,00 €
Impianto elettrico 1 8.400,00 € 840,00 € 15.120,00 €
Impianto di 1 8.400,00 € 840,00 € 15.120,00 €
climatizzazione

Servizi igienici 5 6.000,00 € 1.500,00 € 18.000,00 €
Progettazione - DL

T 1 10.800,00 € 0,00 € 10.800,00 €
Noleggio totale

per tre 131.400,00 € 34.200,00 € | 405.000,00 €
tendostrutture

Gli oneri della sicurezza stimati dal’Amministrazione e non soggetti a ribasso di gara ammontano
a € 12.150,00 oltre IVA come per legge.

Art. 6
Direttore dell’esecuzione del contratto

L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvedera a nominare un Direttore
dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.

I nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verra comunicato tempestivamente
allimpresa aggiudicataria.

Art. 7
Avvio dell’esecuzione del contratto

L’esecutore € tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per I'avvio
dell’esecuzione del contratto. Qualora I'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta
di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 8




Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non & disposta
dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove |l
Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore
dell’esecuzione.

Art. 9
Varianti

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu dellimporto contrattuale, le varianti in corso
d’'opera rese necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene, per fatti
verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per
adeguare I'impostazione progettuale qualora cid sia reso necessario per la salvaguardia del bene
e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Art. 10
Variazioni entro il 20%

L’entitd del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per I'ente valore
indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di
imporre all’appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso l'appaltatore non potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11
La sospensione dell’esecuzione del contratto.
Il verbale di sospensione

Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto
qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potra essere ordinata:

a) per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui linterruzione di finanziamenti per
esigenze sopravvenute di finanza pubbilica;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che
'appalto proceda utilmente a regola d’arte.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con lintervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le
cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del
contratto.



Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 12
La verifica di conformita

L’appalto € soggetto a verifica di conformita, per appurare che I'oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 13
Inadempimenti e penalita

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente,
tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento
di maggiori ed ulteriori danni, potra applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda
della gravita del caso, calcolate in misura giornaliera nell'importo del’1 per mille del’lammontare
netto contrattuale e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale. L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice
dalle eventuali responsabilita per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualita dei prodotti
forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente
propone l'applicazione delle suddette penali specificandone I'importo. L’applicazione delle penali
sara preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso
la quale la Ditta avra facoltd di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal
ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facolta della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di
sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente
ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia
definitiva.

Il pagamento della penale dovra essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla
ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si
rivarra trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia
definitiva. In tale ultimo caso la Ditta & tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci)
giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 14
Risoluzione

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sara
specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a
mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella
contestazione sara prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di
eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, 'amministrazione, qualora non ritenga valide le
giustificazioni addotte, ha facolta di risolvere il contratto nei seguenti casi:

» frode nella esecuzione dell’appalto;



* mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;

» manifesta incapacita nell’esecuzione del servizio appaltato;

* mancata acquisizione dei necessari pareri favorevoli da parte degli Enti Territoriali preposti al
rilascio;

* mancata trasmissione del certificato di agibilita di tutti gli spazi prima della scadenza del termine
di inizio delle attivita didattiche (1° ottobre 2022);

* inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul
lavoro;

* interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non
consecutivi nel corso della durata del contratto;

» reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da
compromettere la regolarita e la continuita dell’appalto;

» cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste

» utilizzo del personale non adeguato alla peculiarita dell’appalto;

+ concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’'aggiudicatario;

* inottemperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136;

» ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art.
1453 del Codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita del
servizio, I'amministrazione potra provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese
dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del
contratto, per le motivazioni sopra riportate, I'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della
cauzione, sara tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle
maggiori spese che 'amministrazione dovra sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 15
Recesso

L’amministrazione si riserva la facolta, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e
senza che da parte dellaggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le
prestazioni gia eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso I'aggiudicatario ha diritto al pagamento
da parte del’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il
corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 16
Pagamento delle fatture

Il pagamento del servizio sara effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di
conformita dell’esecuzione del servizio medesimo. Il pagamento sara effettuato con cadenza
mensile previo accertamento del corretto svolgimento dello stesso.

L’accertamento di conformita deve concludersi entro trenta (30) giorni dall’esecuzione del servizio.
Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI, al seguente codice
univoco ufficio: UFX8MU.

Il pagamento avverra previo accertamento della regolarita previdenziale della Ditta.

| pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato,
anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste ltaliane S.p.A. A questo proposito,
'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli



estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalita ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari in relazione al
presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione
appaltante, dovra essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in
relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolvera di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 3.

A norma dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti sul valore del contratto di appalto viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. Per I'erogazione
dell'anticipazione valgono i presupposti € condizioni fissati dal predetto comma 18.

Art. 16-bis
Anticipazione del prezzo sul valore dell’appalto

Su richiesta dell’'appaltatore, potra essere concessa I'anticipazione del prezzo dell’appalto per un
importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio della prestazione.

Su richiesta dell’appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziate, I'anticipazione del prezzo
dell’appalto potra essere incrementata sino al 30% del valore del contratto, da corrispondere
all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.
L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione.

La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

Art. 16-ter

Ritenute fiscali operate ai dipendenti nella filiera degli appalti e
subappalti

L’'impresa appaltatrice affidataria del presente appalto e le imprese subappaltatrici sono tenute
a rilasciare alla stazione appaltante copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle
ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50,
comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo
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28 settembre 1998, n. 360, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione del
servizio.

Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente & effettuato dall'impresa appaltatrice e
dallimpresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilita di
compensazione.

Al fine di consentire alla stazione appaltante il riscontro dellammontare complessivo degli
importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del
versamento di cui all’'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 241/1997 (versamento entro il giorno sedici
del mese di scadenza), 'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla
stazione appaltate e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

1) le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo;

2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel
mese precedente direttamente nell’esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante, con il
dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio affidato;

3) 'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;

4) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore,
con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui alla data di cui al comma 3 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi
dallimpresa appaltatrice e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo
di trasmettere alla stazione appaltante le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai
lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 3 ovvero risulti 'omesso o insufficiente versamento
delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la stazione
appaltante sospendera, finché perdura I'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati
dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo del
servizio ovvero per un importo pari allammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati
risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio
dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, & preclusa
allimpresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui
pagamento é stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese
appaltatrici o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la
sussistenza, nell’'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 3,
dei seguenti requisiti:

a) risultino in attivita da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano
eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate
nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al
10 per cento dellammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti
della riscossione relativi alle imposte sui redditi, allimposta regionale sulle attivita produttive, alle
ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di
pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di
sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di
piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione di cui al comma 5 € messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia
delle entrate e ha validita di quattro mesi dalla data del rilascio.

Art. 17
Revisione del prezzo d’appalto

E ammessa la revisione del prezzo d’appalto sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le
variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria potra
essere condotta sulla base degli strumenti orientativi ritenuti piu idonei e pertinenti rispetto
all'oggetto dell’'appalto, tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai



ed impiegati, editi dalla Camera di commercio del Comune di Catanzaro, indici Istat, nonché
accertamenti dei prezzi praticati dai principali produttori e fornitori del settore.

La richiesta di revisione del prezzo dovra essere formulata dall’'operatore economico aggiudicatario
dell’appalto e sara oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta
medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potra disporre il
motivato rigetto dellistanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione
dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Art. 18
Nuove convenzioni Consip

In conformita a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.Il. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la
stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora I'impresa
affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con
quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto
contrattuale.

L’amministrazione esercitera il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione,
e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso 'amministrazione provvedera a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per
le prestazioni gia eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 19
Proroga contrattuale

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prorogare per un periodo di mesi 4 necessari
alla conclusione delle procedure per lindividuazione di un nuovo contraente. In tal caso |l
contraente & tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti
e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 20
Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della
stipula del relativo contratto dovra prestare una garanzia il cui importo verra calcolato con le
modalita previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovra essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o
rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
nonché I'operativita entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 21

Svincolo della garanzia definitiva



La garanzia definitiva & progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione
del contratto, nel limite massimo dell’80% dell'importo garantito. L’ammontare residuo del 20% &
svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del
certificato di verifica di conformita.

Art. 22
Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali
registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 23
Divieto di cessione del contratto. Subappalto

E vietata, a pena di nullita, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto € ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto
che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalita e condizioni previste dall’art.
105 del d.Igs. 50/2016.

Art. 24

Incidenza della manodopera

Per la tipologia di servizio & prevedibile una incidenza della manodopera pari al 30 % del valore del
servizio. L’incidenza della manodopera sara quindi pari a € 121.500,00.

Art. 25
Foro competente

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria
dovra comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra
le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite
mediante il ricorso al Tribunale di Catanzaro.

Art. 26
Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice
di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal “CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DELL’'UNIVERSITA’ MAGNA GRAECIA DI CATANZARO?”, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo
dell'impresa affidataria dell’appalto.

Il rapporto si risolvera di diritto o decadra nel caso di violazioni da parte dei collaboratori
dell'impresa contraente del suindicato “Codice”. L’indirizzo url del sito in cui il menzionato “Codice”
€ pubblicato, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” & il seguente:
https://web.unicz.it/it/page/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta .



https://web.unicz.it/it/page/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta

Art. 27
Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice civile, alla
disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la
disciplina dei contratti dell’Universita di Catanzaro.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, la Societa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono le forniture oggetto dell'appalto.

L’appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano la Societa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni
della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Nel caso fosse riscontrata l'inosservanza di quanto sopra indicato, I'Amministrazione Appaltante si
riserva di adottare, in accordo con le OO.SS., tutti i provvedimenti che saranno ritenuti necessari.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai precedenti punti, accertata dalla Stazione
Appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunichera
all'lmpresa e, se del caso all'lspettorato del Lavoro, la inadempienza accertata e procedera ad una
detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se le forniture ed i servizi sono in
corso di esecuzione ovvero alla sospensione del saldo se le forniture ed i servizi sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

I pagamento delle somme accantonate non sara effettuato all'lmpresa sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente
adempiuti; per tali sospensioni o ritardi di pagamento I'lmpresa non pu® opporre eccezioni alla
Stazione Appaltante, né ha titolo di risarcimento danni che ad altri interessi.

L'impresa aggiudicataria dovra rispettare quanto previsto dall' art. 105 del D.Lgs. 50/2016. |
concorrenti all'atto dell'offerta dovranno indicare le parti del servizio che intendono eventualmente
subappaltare.

Il Fornitore si impegna a depositare presso I'Universita almeno venti giorni prima dell'inizio delle
attivita la copia autentica del contratto di subappalto.

Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore deve trasmettere, altresi, la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per I'appaltatore principale,
nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la
certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla normativa, di cui all'art. 80 del
D.Igs. n. 50/2016 per lo svolgimento delle attivita affidate.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del fornitore, il quale
rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte
subappaltata.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a manlevare e tenere indenne I'Universita da qualsiasi pretesa
di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora
durante I'esecuzione dello stesso vengono accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in
tal caso il Fornitore non avra diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione
del contratto.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via
corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
I'impresa aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto



termine, I'Universita potra sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore.
L'esecuzione delle attivita subappaltate non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidamento non autorizzato, in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto e la
conseguente sospensione della fase di appalto, nonché per il risarcimento di tutti i danni che
potranno derivare alla Stazione Appaltante per la ritardata esecuzione delle forniture, per
I'eventuale maggior costo delle opere rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la
decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 28

Responsabilita dell’Appaltatore e Polizza Assicurativa

L'Appaltatore & responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,
inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'’Amministrazione, arrecati, per fatto proprio o
dei propri dipendenti o da persone da esse chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale
proprio o di altre Imprese od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre Imprese o
comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, sollevando
'amministrazione Appaltante ed il suo personale proposto alla direzione, assistenza, vigilanza
delle forniture, da ogni responsabilita e conseguenza civile e penale.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto,
I'Appaltatore & tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari,
anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e cosi pure |l
risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione delle opere in questione.

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell'Appaltatore delle leggi e disposizioni in
materia di opere pubbliche o delle prescrizioni dettate dal presente Capitolato Tecnico d'Appalto e
relativi allegati, I'Amministrazione provvedera a contestare la mancata esecuzione per iscritto,
assegnando all’appaltatore un termine perentorio entro il quale l'inadempimento dovra essere
sanato.

Tutte le spese derivanti allAmministrazione, dei suddetti inadempimenti, saranno addebitate
all'Appaltatore.

Gli eventuali maggiori costi delle forniture eseguite in difformita alle prescrizioni contrattuali o
comunque impartite non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L'Appaltatore non potra mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilita la
presenza in loco del personale di direzione e di sorveglianza dell Amministrazione.

A tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali sopra elencati, I'esecutore del servizio
€ obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della
consegna del servizio, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. L'importo della somma da
assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza deve altresi assicurare la
stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione del servizio il cui massimale per ogni sinistro & pari a 2.500.000 di euro. La
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o |l
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 29

Normativa anticorruzione
Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.



1) RAPPORTI DI PARENTELA

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinita, coniugio, convivenza tra i
titolari e i soci dell’'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore
Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento,
Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo https://web.unicz.it/it/page/organi-di-ateneo, RUP della
presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura,
di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del
c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio
a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
DELL’'UNIVERSITA DI CATANZARO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI
ATENEO

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell’Universita
di Catanzaro e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili
allindirizzo: https://web.unicz.it/it/page/disposizioni-generali

Il Fornitore ha I'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici dell’Universita di Catanzaro per tutta la durata della
procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, I'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi
derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Universita di Catanzaro
comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dell’Universita per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non
stipularli nel prossimo triennio.

Art. 30

Utilizzo del nome e del logo dell’Universita di Catanzaro

L’Universita di Catanzaro non potra essere citata a scopi pubblicitari, promozionali e nella
documentazione commerciale né potra mai essere utilizzato il logo dell’Universita di Catanzaro se
non previa autorizzazione da parte dell’Universita stessa. Le richieste di autorizzazione possono
essere inviate a protocollo@cert.unicz.it.

Art. 31
Privacy

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento & I'Universita degli Studi Magna Graecia di Catanzaro con sede in Viale
Europa, Localita Germaneto- 88100 Catanzaro, nella persona del Magnifico Rettore, Prof.
Giovambattista De Sarro ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec protocoll@cert.unicz.it tel.
09613694001 mail rettore@unicz.it;

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ¢ il Dott. Davide
De Luca ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail dpo@unicz.it;




¢) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e
I'eventuale rifiuto a rispondere comporta I'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalita e le modalita di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) I'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Universita degli Studi
di Catanzaro implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili
del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n.
241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorita giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’'Unione
europea;

g) il periodo di conservazione dei dati & direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto
e allespletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformita alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati & possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma - lItalia, in conformita alle procedure stabilite dall’art.
57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Luogo e data: Catanzaro,

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Rosario Punturiero)
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